


1. Premessa

Con  Decreto  del  Ministro  dell'Istruzione  n.  62  del  10  marzo  2021,  è  stata  ripartita  la  somma

complessiva di € 1.125.000.000,00 di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per

l’annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle

annualità 2023 e 2024.

Con Decreto del  Ministro dell'Istruzione n.  217 del 15 luglio 2021 sono stati  approvati i piani  degli

interventi  per la  manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli  edifici  scolastici  di

competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 117 del 18 maggio 2022 è stata approvata la rimodulazione

dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021. All'art. 1,

comma  4  si  legge  che  tali  interventi  sono  confluiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  –

Programma “M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”.

Tra  gli  interventi  oggetto  del  finanziamento,  di  cui  all'allegato  A  del  su  citato  decreto,  rientrano  i

<<Lavori di manutenzione straordinaria al copro laboratori finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto

allo  studio  dell'Istituto  Professionale  Statale  e  Artigianato  “L.  Da  Vinci”  di  Matera>>  dell'importo

complessivo di € 450.000,00.
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Il complesso che ospita l'Istituto, situato in c.da Rondinelle a Matera, è costituito da quattro corpi di

fabbrica con strutture e accessi indipendenti ma funzionalmente collegati tramite percorsi, corridoi e

rampe.

Il corpo “A” ha una forma quadrata con lato di 22m ed è l'edificio principale che funge da fulcro di

collegamento con il  resto dei  manufatti.  Si  sviluppa su due livelli:  al  piano terra troviamo la hall  di

ingresso, alcune aule destinate alle classi e altre dedicate agli uffici amministrativi e di presidenza; al

piano seminterrato invece troviamo diversi spazi dedicati ad archivio e deposito.

Il corpo “B” ha una forma rettangolare di dimensioni 19mx14m. Si sviluppa su tre livelli collegati tramite

una scalinata centrale e tramite una scala di emergenza secondaria.  Ogni piano ospita dalle tre alle

cinque aule, destinate all'attività didattica e ad alcuni laboratori.

Il  corpo “C” si  sviluppa su un unico livello con una forma a ferro di cavallo irregolare.  La struttura

portante  in  c.a.,  è  costituita  da  travi  e  pilastri  assemblati  in  una  forma  a  “Y”  che  definiscono  un

alternanza di ampi spazi con copertura a due falde. Tra le lunghe travi e la copertura trovano spazio

ampi lucernai che si sviluppano per tutta la lunghezza delle campate.

Pianta dell'Istituto



Questo è l'edifico con la maggiore superficie utile e con gli spazi più grandi disponibili: al suo interno

trovano  destinazione  tutti  i  laboratori  specifici  (saldatura,  pneumatica,  motori,  impianti  elettrici,

elettronica, maccine c.n.c., informatica, fisica, disegno CAD/CAM, ecc.) oltre ad alcuni spazi accessori e di

servizio.

Attualmente  è  in  corso  il  completamento  dei  lavori  di  demolizione  e  ricostruzione  del  corpo  “D”.

L'edificio,  fisicamente  separato  dal  resto  dei  corpi  di  fabbrica  è  un  grande  spazio  polivalente  per

l'attività motoria con struttura mista in c.a. e legno.

L'intervento oggetto della presente relazione, invece, si concentra sul corpo “C” dei laboratori e sugli

spazi esterni adiacenti.

2. Descrizione degli interventi

Il  progetto  prevede  una  serie  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati  a  garantire

l'agibilità e le condizioni di sicurezza del corpo “C” dei laboratori e degli spazi esterni adiacenti.

I lavori possono essere raggruppati e distinti secondo 3 “Super Gategorie”:

– INTERVENTO A: Adeguamento del corpo laboratori;

– INTERVENTO B: Adeguamento del muro di confine;

– INTERVENTO C: Riqualificazione dell'impianto sportivo esterno;

 2.1 INTERVENTO A

Il corpo “C” oggetto del presente intervento allo stato attuale presenta una serie di problematiche e di

necessità.  Esternamente  il  problema  più  grande  è  rappresentato  dalla  regimentazione  delle  acque

piovane  che  conseguentemente  ha  provocato  gravi  danni  alle  strutture  in  c.a  a  causa  di  continue

infiltrazioni. Internamente oltre al problema del risanamento delle strutture portanti, è necessaria la

rimozione e sostituzione di infissi interni ed esterni.



Interno corpo “C” – foto 1

Interno corpo “C” – foto 2



Interno corpo “C” – foto 3

Interno corpo “C” – foto 4



Interno corpo “C” – foto 5

L'obbiettivo generale è quello di eliminare le possibili cause di disagio e di rischio per l'incolumità degli

utenti attraverso una serie di lavori che consistono in:

– Divisione funzionale e spaziale di un laboratorio;

– Risanamento delle strutture in c.a. degradate;

– Pulizia e tinteggiature delle superfici interne;

– Pulizia e ripristino delle superfici impermeabilizzanti delle coperture;

– Rimozione e sostituzione di infissi danneggiati e/o obsoleti;

– Rimozione e sostituzione degli imbuti e dei discendenti danneggiati e/o obsoleti;

– Pulizia e messa in sicurezza dei canali di convogliamento delle acque piovane.

 2.2 INTERVENTO B

L'intervento specifico interessa l'adeguamento e la messa in sicureza dei margini di confine dell'area. In

alcuni  tratti  occorre  adeguare  parti  di  recinzione,  attraverso  la  sostituzione  e/o  la  semplice

tinteggiatura, mentre per tutto il lato orientale è necessaria la realizzazione di un muro in c.a. e la messa

in opera di una nuova recinzione in acciaio zincato.  Inoltre il  progetto prevede l'installazione di un

impianto videocitofonico e l'automazione motorizzata del cancello di accesso carrabile. 



Esterno confine – foto 1

Esterno confine – foto 2

In sintesi gli interventi consistono in:

– Realizzazione di un muro in c.a.;

– Posa di una recinzione in acciaio zincato;

– Sostituzione e/o manutenzione della recinzione metallica esistente;

– Installazione di un impianto videocitofonico;

– Motorizzazione del cancello di accesso carrabile.



 2.3 INTERVENTO C

Quest'ultimo  intervento  si  concentra  sulla  riqualificazione  dell'impianto  polisportivo  esterno.

Attualmente il campo da gioco risulta inpraticabile a causa del collasso dei pali di illuminazione e del

cattivo stato della pavimentazione. Anche gli accessi all'area hanno bisogno di interventi di messa in

sicurezza, come anche la gradinata e la fascia di rispetto perimetrale del campo. 

Il  progetto  ambisce a  ripristinare  il  corretto  funzionamento  dell'impianto  sportivo ed  a  mettere  in

sicurezza l'intera area esterna eliminando le barriere architettoniche presenti.

Esterno impianto sportivo – foto 1

Esterno impianto sportivo – foto 2



Esterno impianto sportivo – foto 3

Interno impianto sportivo - foto 1



Interno impianto sportivo - foto 2

Gli interventi previsti sono:

– Rimozione della recinzione esterna danneggiata e pericolosa;

– Rimozione e sostituzione dei pali di illuminazione e degli organi illuminanti;

– Adeguamento e messa in sicurezza della gradinata e della fascia di rispetto;

– Ripristino e rifacimento dei percorsi pedonali di accesso;

– Rimozione e sostituzione della pavimentazione del campo da gioco;

– Montaggio della nuova recinzione esterna e della rete “parapalloni”;

– Installazione di una coppia di porte per il gioco del calcio a 5;

– Installazione di protezioni antinfortunistiche;

3. Conclusioni

L’importo  complessivo del  progetto  ammonta ad euro 450.000,00,  di  cui  euro 72.701,50 per lavori

soggetti a ribasso d’asta, euro 6.748,50 per oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso

d’asta ed euro 20.550,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il quadro economico di progetto risulta pertanto il seguente:



QUADRO ECONOMICO

COD. DESCRIZIONE DEI LAVORI, SPESE E IMPOSTE
IMPORTI

parziali totali
A LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA
A1 Per lavori soggetti a ribasso d'asta € 345.000,00

A.1.1 Incidenza della manodopera soggetta a ribasso d'asta € 115.595,16
A.1.2 Incidenza della sicurezza soggetta a ribasso d'asta € 10.132,05
A2 Oneri per la sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso d'asta € 10.000,00
A Totale lavori da appaltare € 355.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) € 3.575,00
B2 Spese tecniche:

B.2.1 Rilievi accertamenti ed indagini € 0,00
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori +IVA € 0,00
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili € 0,00
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (com. IVA) € 0,00
B.2.6 Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del codice appalti € 0,00
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni € 0,00
B.2.8 Spese tecniche per incentivo € 7.100,00
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

B.2.10 € 0,00

Totale spese tecniche € 7.100,00
B3 Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  € 5.000,00
B4 Spese per consulenze e supporto  € 0,00
B5 Spese per commissioni giudicatrici +IVA € 1.000,00
B6 Spese per pubblicità € 0,00
B7 IVA sui lavori (A) € 78.100,00
B8 IVA e INARCASSA sulle voci B.2.1,B.2.2,B.2.7,B.2.9,B.3,B.5. € 0,00
B9 Tassa autorità di Vigilanza LL.PP € 225,00
B10 Spese per rilascio visti e pareri € 0,00
B11 Acquisto di beni (compreso IVA) € 0,00
B12 Spese per organizzazioni e gestioni (compreso IVA) € 0,00

Totale somme a disposizione € 95.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 450.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo 
studio dell'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato "L. Da Vinci" di Matera

Spese di cui all'art.90, comma 5 e 92, comma 7bis del codice appalti (assicurazioni personale e 
spese di carattere strumentale)


