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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE F. D'ONOFRIO -
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale di Ferrandina

Ferrandina, 18/10/2022

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
B.02.007.04

2/2
B.02.002.07

3/3
B.25.001.01

4/4
B.25.004.02

5/5
B.25.004.01

LAVORI A CORPO

Rifacimento copertura (SpCat 1)
Demolizioni (Cat 1)

Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o
dimensione ed altezza dal suolo, compresa la
rimozione del manto di copertura, le smurature
occorrenti, esclusi i ponteggi, il t ... io in laterizio e
calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o
lastre in cemento, senza recupero di materiale;

Rif. TAV. SF5

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Area 7

Area 8

Area 9

Area 10

Area 11

Area 12

SOMMANO mq

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a
qualsiasi  altezza, comprensive di intonaci e
rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,
compreso abbassamento e accata ... i nonché lo
scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del
materiale di risulta: di murature in cemento armato;
Rif. TAV. SF5 - SF6 - SF7 - SF13

demolizione cordolo in ca

demolizione pareti in c.a.

SOMMANO mc

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale
di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:
con autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 1 [mq 1 551.14]

Vedi voce n° 2 [mc 138.03]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... ne rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni

Manto di copertura in tegole

Vedi voce n° 1 [mq 1 551.14]

SOMMANO gl

Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

295,10

8,00
8,00

0,42

0,60 0,650

0,250

31,39
17,27
257,53
208,87
31,39
229,12
229,12
31,39
17,27
257,53
208,87
31,39

1'551,14

115,09
22,94

138,03

37102,28

1'104,24

4206,52

651,48

651,48

26,20

147,28

0,52

2,55

40°639,87

207329,06

2'187,39

1'661,27

A RIPORTARE

64'817,59

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

64'817,59

6/6
0.01.065.01

7117
B.16.003.02

8/8
B.16.021.01

9/9
B.09.041.01

10/10
B.09.026.02

11/11
B.17.002.03

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
Vedi voce n° 1 [mq 1 551.14]
Vedi voce n° 2 [mc 138.03]

SOMMANO gl

Rifacimenti (Cat 2)

Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato,
esteso a tutto lo spessore della muratura, di altezza
minima di cm. 20, armato con 4 tondi diam. 16 e
staffe diam. 8 ad int ... gio della grossa orditura del
tetto, compresi i casseri, la demolizione della
muratura esistente, e il ferro d'armatura.

Rif. TAV. SP11

SOMMANO mc

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, conforme alle norme UNI EN
10025, anche a sezione variabile, di acciaio calmato,
per travature, pilastri, me ... donea di acciaio in
conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni e
alla norma UNI EN 14399. in acciaio S275 (Fe430B)
Rif. TAV. SP11

PILASTRI

TRAVI *(par.ug.=31374,1+15,8*127)

ASTE

SOMMANO kg

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450°C, previo decappa ... ndo le specifiche UNI
EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza e di strutture tubolari.

Vedi voce n° 7 [kg 36 278.80]

SOMMANO kg

Copertura con pannello termoisolante costituito da
supporto esterno grecato ed interno dogato in acciaio
zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN
14509, di spessore minin ... n giunto impermeabile
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema
di fissaggio a vite: spessore pannello 30 mm

Vedi voce n° 1 [mq 1 551.14]

SOMMANO mq

Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in
opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su
solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo
di ferro zincato, ¢ ... aerazione, incroci, nonché ogni
altro onere e magistero, escluso ponteggi e
impalcature con coppo e sottocoppo(embrici)

Vedi voce n° 1 [mq 1 551.14]

SOMMANO mq

Canali di gronda, scossaline, converse fornite e
montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni,

25,00
25,00

33380,70

0,250

9'694,63

3'450,75

137145,38

114,26

114,26

641,60
33380,70
2256,50

36278,80

36278,80

36278,80

1'551,14

1'551,14

1'551,14

1'551,14

2,71

638,91

3,86

36,93

30,43

357623,98

73°001,86

140°036,17

36278,80

57°283,60

47°201,19

A RIPORTARE

4547243,19

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454243,19
chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in
acciaio inox spessore 6/10
Rif. TAV. SP11 e SP4
Prospetto NORD *(lung.=11,05%2+2,60*2) 27,30 27,30
Prospetto EST/OVEST 2,00 50,85 101,70
Prospetto SUD *(lung.=56,90+3%2) 62,90 62,90
palestra scoperta *(lung.=34,80+4,50+4,45+27,27*2) 98,29 98,29
SOMMANO m 290,19 33,30 9'663,33
12/13 Rimozione e riposizionamento impianto fotovoltaico
AP.002 esistente in copertura.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5'505,28 5'505,28
A RIPORTARE 469'411,80

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 469'411,80
Rinforzo murature (SpCat 2)
Demolizioni (Cat 1)
13712 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e
B.02.015.04 |rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi,
caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento,
pietrini, marmette, gres, mosaico di gress
Rivestimenti Bagni
Maschio Murario IV
Piano Terra
1,18 1,800 2,12
0,97 1,800 1,75
2,00 0,98 1,800 3,53
1,89 1,800 3,40
0,85 1,800 1,53
1,75 1,070 1,87
1,30 1,800 2,34
Piano Primo
6,44 1,800 11,59
(lung.=2,38+1,47-1,99) 1,86 1,800 3,35
1,99 1,070 2,13
Maschio Murario V
Piano Terra
7,00 0,87 1,800 10,96
(lung.=3,70-1,99) 1,71 1,800 3,08
1,99 1,070 2,13
3,79 1,800 6,82
1,31 1,800 2,36
1,41 1,800 2,54
(lung.=1,14*2+1,48-1,99) 1,77 1,800 3,19
1,99 1,070 2,13
Piano Primo
6,55 1,800 11,79
(lung.=2,31+1,49-1,99) 1,81 1,800 3,26
1,99 1,070 2,13
Maschio Murario 11
Piano Primo
(lung.=3,35+2,90-1,20) 5,05 1,800 9,09
SOMMANO mq 93,09 8,54 794,99
14/ 14 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres
B.02.013.02 |o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a
mezzo di malta o colla, compreso il suo
accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli
ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e
conferimento a rifiuto del materiale
Rif. TAV. SP1 e SP2
Maschi Murari - Piano Terra
MASCHIO MURARIO I
Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 24,02
Porte 4,00 1,10 -4,40
Corridoio 24,32 24,32
Porte 4,00 1,10 -4,40
Maschio Murario 1T
Aule *(lung.=2,80+4+6,54+6,38+5,60+3,10+4+3,98+
6,67) 43,07 43,07
Porte 7,00 1,10 -7,70
2,00 1,20 2,40
2,00 1,60 -3,20
Corridoio 55,80 55,80
Porte 7,00 1,10 -7,70
A RIPORTARE 117,41 4707206,79

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,41 470206,79
3,00 1,20 -3,60
2,00 1,60 -3,20
Maschio Murario I
Aule *(lung.=12,37+6,06+6,55+4,37+5,55) 34,90 34,90
Porte 4,00 1,10 -4,40
2,00 1,30 -2,60
Corridoio *(lung.=23,25+12,76) 36,01 36,01
Porte 4,00 1,10 -4,40
2,00 1,30 -2,60
Fasce di Piano
51,00 2,00 102,00
26,00 1,80 46,80
Maschi Murari - Piano Primo
MASCHIO MURARIO I
Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 24,02
Porte 4,00 1,10 -4,40
Corridoio 24,32 24,32
Porte 4,00 1,10 -4,40
Maschio Murario 1T
Aule *(lung.=2,80+6,65+8+9,13+8,72+8,20+2,83+
6,67) 53,00 53,00
Porte 6,00 1,10 -6,60
1,00 1,25 1,25
1,00 1,20 -1,20
Corridoio *(lung.=51,50+4,15) 55,65 55,65
Porte 6,00 1,10 -6,60
1,00 1,20 -1,20
1,00 1,20 -1,20
Maschio Murario 1T
Aule *(lung.=6,28+6,11+6,05+6,59+4,40+5,58) 35,01 35,01
Porte 6,00 1,10 -6,60
Corridoio *(lung.=34,02+2,09) 36,11 36,11
Porte 6,00 1,10 -6,60
Fasce di Piano
48,00 2,00 96,00
27,00 1,88 50,76
Sommano positivi m 741,79
Sommano negativi m -90,65
SOMMANO m 651,14 3,55 2°311,55
15715 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico
B.02.012.02 |che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno
ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di
laterizio de ... ura finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse
interno escluso ponteggio;
Rif. TAV. SPI - SP2 - SP5 - SP6
INTERVENTO SU MASCHIO MURARIO (solo
Lato Esterno)
Prospetto EST ed OVEST
I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=1,10+1+1,05+1,95+
1,95+1,21+1,12+1,13+1,08+1,14+1,15+1,95+2,09+
1,05+1+1,10) 2,00 21,07 0,900 37,93
II Fascia PT-PP (h.175 cm) 2,00 21,07 1,750 73,75
III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 2,00 21,07 0,620 26,13
Prospetto SUD
I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=0,94+1,68+1,73+0,94+
A RIPORTARE 137,81 472°518,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137,81 472°518,34

0,29+1,3+1,20+1,22+1,20+1,20+1,23+1,20+1,25+

1,55+0,23+0,94+1,68+1,68+0,94+0,89*2) 24,18 0,900 21,76

1T Fascia PT-PP (h.175 cm) 24,18 1,750 42,32

III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 24,18 0,620 14,99

Prospetto NORD

I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=0,94+1,68+1,68+1,99+

1,2+1,21+1,05+0,94+1,68+1,68+0,94+2,35%2) 19,69 0,900 17,72

11 Fascia PT-PP (h.175 cm) 19,69 1,750 34,46

III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 19,69 0,620 12,21

Palestra Prospetto NORD + Lato Atrio Interno

(Sezione CC)

I Fascia (h.90 cm) *(lung.=0,51+2+2,03+1,88+1,93+

2,01+2,02+0,61) 2,00 12,99 0,900 23,38

11 Fascia (h.85 cm) 2,00 12,99 0,850 22,08

Atrio Interno

I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=1,30+1,38+1,51+1,17+

(1,20+1,10+1,05+1,08+1,09+1,08+1,08+1,07+1,12)*

2+1,22+2,02+2+2,03+2+2,01+2,01+2,02+1,99+1,30) 43,70 0,900 39,33

11 Fascia PT-PP (h.175 cm) 43,70 1,750 76,48

III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 43,70 0,620 27,09

FASCE DI PIANO - FINESTRE (Lato Esterno ed

interno)

Lato Esterno - Prospetti EST/OVEST/SUD/NORD

I Fascia PT (h.90 cm) 59,00 2,00 0,900 106,20

11 Fascia PT-PP (h.175 cm) 53,00 2,00 1,750 185,50

11 Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 2,00 0,850 10,20

III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 56,00 2,00 0,620 69,44

Porte edificio 12,83 1,750 22,45

Porte palestra 4,00 0,850 3,40

Lato Interno - Prospetti EST/OVEST/SUD/NORD

1 Fascia PT (h.107 cm) 59,00 2,00 1,070 126,26

II Fascia PT-PP (h.152 cm) 53,00 2,00 1,520 161,12

II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 2,00 0,850 10,20

III Fascia PP-COP (h. 45 cm) 56,00 2,00 0,450 50,40

Porte edificio 12,83 1,750 22,45

Porte palestra 4,00 0,850 3,40

Atrio Interno

Lato Esterno

I Fascia PT (h.90 cm) 31,00 1,88 0,900 52,45

II Fascia PT-PP (h.175 c¢m) 25,00 1,88 1,750 82,25

II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 1,88 0,850 9,59

III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 27,00 1,88 0,620 31,47

Lato Interno

I Fascia PT (h.107 cm) 31,00 1,88 1,070 62,36

11 Fascia PT-PP (h.152 cm) 25,00 1,88 1,520 71,44

II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 1,88 0,850 9,59

III Fascia PP-COP (h. 45 cm) 27,00 1,88 0,450 22,84

MASCHI MURARI INTERNI

Maschi Murari - Piano Terra

MASCHIO MURARIO 1

Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 4,650 111,69

Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87

Corridoio 24,32 4,650 113,09

Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87

Maschio Murario 1T

Aule *(lung.=2,80*2+4+6,54+6,38+5,60+3,10+4+

3,98+6,67+3,65+2,90) 52,42 4,650 243,75

Porte 7,00 1,10 3,380 -26,03
3,00 1,20 2,100 -7,56
2,00 1,60 2,100 -6,72

Corridoio 55,80 4,650 259,47

Porte 7,00 1,10 3,380 -26,03

A RIPORTARE 2214,56 472°518,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina




pag. 8

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°214,56 472°518,34
3,00 1,20 2,100 -7,56
2,00 1,60 2,100 -6,72
Maschio Murario 1T
Aule *(lung.=12,37+6,06+6,55+4,37+5,55) 34,90 4,650 162,29
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
2,00 1,30 3,380 -8,79
Corridoio *(lung.=23,25+12,76) 36,01 4,650 167,45
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
2,00 1,30 3,380 -8,79
Maschio Murario IV
(lung.=1,18+0,97+0,98+0,98+1,89+2,14) 8,14 4,650 37,85
Porte 1,10 2,100 -2,31
9,07 4,650 42,18
Porte 1,10 2,100 2,31
Maschio Murario V
Lato Interno *(lung.=0,87*7+2,19) 8,28 4,650 38,50
Porte 1,25 2,100 -2,63
9,07 4,650 42,18
Porte 1,25 2,100 -2,63
Maschi Murari - Piano Primo
MASCHIO MURARIO 1
Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 4,650 111,69
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Corridoio 24,32 4,650 113,09
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Maschio Murario II
Aule *(lung.=2,80+6,65+8+9,13+8,72+8,20+2,83+
6,67) 53,00 4,650 246,45
Porte 6,00 1,10 3,380 -22,31
1,00 1,25 2,100 -2,63
1,00 1,20 2,100 -2,52
Corridoio *(lung.=51,50+4,15) 55,65 4,650 258,77
Porte 6,00 1,10 3,380 -22,31
1,00 1,20 3,380 -4,06
1,00 1,20 3,380 -4,06
Maschio Murario III
Aule *(lung.=6,28+6,11+6,05+6,59+4,40+5,58) 35,01 35,01
Porte 6,00 1,10 2,100 -13,86
Corridoio *(lung.=34,02+2,09) 36,11 36,11
Porte 6,00 1,10 2,100 -13,86
Maschio Murario IV
Lato Esterno 9,90 4,650 46,04
Porte 1,10 2,100 -2,31
Lato Interno *(lung.=2,25+6,44) 8,69 4,650 40,41
Porte 1,10 2,100 -2,31
Maschio Murario V
Lato Esterno 9,90 4,650 46,04
Porte 1,10 2,100 -2,31
Lato Interno *(lung.=2,19+6,55) 8,74 4,650 40,64
Porte 1,10 2,100 -2,31
Sommano positivi mq 37775,34
Sommano negativi mq -292,15
SOMMANO mq 37483,19 6,14 21386,79
16/ 16 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.025.03 |qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di
qualsiasi tipo e dimensioni;
Prospetto SUD 2,00 13,50 27,00
A RIPORTARE 27,00 493°905,13

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,00 493905,13
Prospetto EST/OVEST 4,00 13,50 54,00
Prospetto NORD 4,00 13,50 54,00
Atrio interno 4,00 13,50 54,00
Gronda 290,19
SOMMANO m 479,19 1,08 517,53
17/17 Rimozione con recupero di elementi interferenti con
AP.013 le attivita di rimozione e scrostatura intonaco quali i
terminali dell'impianto termico, i punti luce, i
tendaggi, rivestimenti ... rensivo della catalogazione e
dell'accatastamento in cantiere in luogo sicuro. Da
valutarsi a corpo per l'intero appalto
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'169,87 1'169,87
18/18 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso,
B.02.022.02 |compreso ogni onere e magistero nonche il calo ed il
trasporto nei luoghi indicati nellambito del cantiere
dei materiali recuperabil ... e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: esclusa la
rimozione della struttura di supporto;
Rimozione Rivestimento in legno Palestra - Rif.
TAV. SP1
2,00 17,22 3,970 136,73
2,00 4,78 2,920 27,92
9,04 3,970 35,89
9,04 2,920 26,40
Sottofinestre 4,00 1,99 2,110 16,80
Sottofinestre 1,00 1,99 1,070 2,13
Sottofinestre 4,00 1,79 2,110 15,11
Sottofinestre 1,00 1,79 1,070 1,92
Porte 2,00 1,10 2,100 -4,62
Porte 2,00 1,89 3,970 -15,01
Sommano positivi mq 262,90
Sommano negativi mq -19,63
SOMMANO mq 243,27 4,38 1°065,52
19/19 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.01 |riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso
igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;
Rimozione vaso igienico PT 10,00
SOMMANO cad 10,00 11,54 115,40
20/20 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.03 |riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo,
lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
Rimozione di lavabo PT 5,00
Rimozione di lavabo PP 4,00
SOMMANO cad 9,00 10,90 98,10
21/21 Demolizione di controsoffitti compreso il carico,
B.02.011.02 |escluso lo scarico ed il conferimento a rifiuto, posti
fino a metri 4 dal piano di calpestio. in tavelle
intonacate e relative armatura di sostegno;
A RIPORTARE 496'871,55

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

496°871,55

22/22
AP.014

23/23
B.25.001.01

24/24
B.25.004.01

25/25
B.25.004.36

26/26
B.25.004.53

27/27
B.25.004.03

Rif. TAV. SP1
Rimozione di soppalco WC - Corridoio 2

SOMMANO mq

Rifacimento listellatura perimetrale palestra, mediante
rimozione dei listelli esistenti, catalogazione,
accatastamento nell'ambito del cantiere e successiva
posa in opera, comprensivo di ogni onere ¢ magistero
necessaria a dare l'opera pulita secondo la perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO a corpo

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con
autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale
di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:
con autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 12 [mq 93.09]

Vedi voce n° 15 [mq 3 483.19]

Vedi voce n° 14 [m 651.14]

Vedi voce n° 18 [mq 243.27]

Vedi voce n° 21 [mq 11.10]

Apparecchi idrico - sanitari (lavabi - vasi igienici) *
(H/peso=19*1*0,9)

Vedi voce n° 16 [m 479.19] *(H/peso=0,01%*0,10)

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

Vedi voce n° 15 [mq 3 483.19]

SOMMANO gl

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... a contabilizzazione. cer
17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Vedi voce n° 21 [mq 11.10]

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... compilato in ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 15 01 03 - imballaggi in legno
Vedi voce n° 18 [mq 243.27]

SOMMANO ¢l
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad

impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

2,81

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00

18,00

18,00

35,00

3,95

0,070

0,030
0,030
0,020
0,030
0,030

17,100
0,001

0,030

0,030

0,030

11,10

11,10

22,34
835,97
7,29
58,38
2,66

136,80
3,83

1'067,27

1'880,92

1'880,92

5,99

5,99

255,43

255,43

6,83

9'860,68

0,52

2,71

3,37

13,55

75,81

9'860,68

554,98

5°097,29

20,19

3'461,08

A RIPORTARE

5157941,58

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

515'941,58

28/51
B.25.004.14

29/28
AP.003

smaltimento, previa caratte ... pilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 03 - mattonelle e
ceramiche

Vedi voce n° 12 [mq 93.09]

Vedi voce n° 14 [m 651.14]

Apparecchi idrico - sanitari (lavabi - vasi igienici) *
(H/peso=19*1*0,9)

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata /o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli
scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 02 - alluminio

Vedi voce n° 16 [m 479.19]

SOMMANO gl

Rifacimenti (Cat 2)

Rinforzo strutturale “armato” in "singolo strato" con
rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, con
contenuto di ossido di zirconio > 16%, pre-apprettata
ammorsata alla muratu ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace
secondo la perfetta regola dell'arte.

Rif. TAV. SPI - SP2 - SP5 - SP6

INTERVENTO SU MASCHIO MURARIO (solo
Lato Esterno)

Prospetto EST ed OVEST

I Fascia PT (h. 90 cm) *(lung.=1,10+1+1,05+1,95+
1,95+1,21+1,12+1,13+1,08+1,14+1,15+1,95+2,09+
1,05+1+1,10)

11 Fascia PT-PP (h.175 cm)

III Fascia PP-COP (h. 62 cm)

Prospetto SUD

I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=0,94+1,68+1,73+0,94+
0,29+1,3+1,20+1,22+1,20+1,20+1,23+1,20+1,25+
1,55+0,23+0,94+1,68+1,68+0,94+0,89*2)

11 Fascia PT-PP (h.175 cm)

III Fascia PP-COP (h. 62 cm)

Prospetto NORD

I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=0,94+1,68+1,68+1,99+
1,2+1,21+1,05+0,94+1,68+1,68+0,94+2,35%2)

II Fascia PT-PP (h.175 cm)

III Fascia PP-COP (h. 62 cm)

Palestra Prospetto NORD + Lato Atrio Interno
(Sezione CC)

I Fascia (h.90 cm) *(lung.=0,51+2+2,03+1,88+1,93+
2,01+2,02+0,61)

11 Fascia (h.85 cm)

Atrio Interno

I Fascia PT (h.90 cm) *(lung.=1,30+1,38+1,51+1,17+
(1,20+1,10+1,05+1,08+1,09+1,08+1,08+1,07+1,12)*
2+1,22+2,02+2+2,03+2+2,01+2,01+2,02+1,99+1,30)
II Fascia PT-PP (h.175 cm)

III Fascia PP-COP (h. 62 cm)

SOMMANO mq

18,00
18,00

18,00

27,00

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

21,07
21,07
21,07

24,18
24,18
24,18

19,69
19,69
19,69

12,99
12,99

43,70
43,70
43,70

0,070

0,020
0,020

17,100

0,001

0,900
1,750
0,620

0,900
1,750
0,620

0,900
1,750
0,620

0,900
0,850

0,900
1,750
0,620

33,51
16,41

307,80

357,72

12,94

12,94

37,93
73,75
26,13

21,76
42,32
14,99

17,72
34,46
12,21

23,38
22,08

39,33
76,48
27,09

469,63

2,71 969,42

6,13 79,32

106,38 497959,24

A RIPORTARE

566'949,56

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 566'949,56
30/29 Rinforzo strutturale “armato” in "doppio strato" con
AP.004 rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, con
contenuto di ossido di zirconio > 16%, pre-apprettata
ammorsata alla muratur ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace
secondo la perfetta regola dell'arte.
FASCE DI PIANO - FINESTRE (Lato Esterno ed
interno)
Lato Esterno - Prospetti EST/OVEST/SUD/NORD
I Fascia PT (h.90 cm) 59,00 2,00 0,900 106,20
II Fascia PT-PP (h.175 cm) 53,00 2,00 1,750 185,50
II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 2,00 0,850 10,20
III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 56,00 2,00 0,620 69,44
Porte edificio 12,83 1,750 22,45
Porte palestra 4,00 0,850 3,40
Lato Interno - Prospetti EST/OVEST/SUD/NORD
I Fascia PT (h.107 cm) 59,00 2,00 1,070 126,26
11 Fascia PT-PP (h.152 cm) 53,00 2,00 1,520 161,12
II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 2,00 0,850 10,20
III Fascia PP-COP (h. 45 cm) 56,00 2,00 0,450 50,40
Porte edificio 12,83 1,750 22,45
Porte palestra 4,00 0,850 3,40
Atrio Interno
Lato Esterno
I Fascia PT (h.90 cm) 31,00 1,88 0,900 52,45
II Fascia PT-PP (h.175 cm) 25,00 1,88 1,750 82,25
II Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 1,88 0,850 9,59
III Fascia PP-COP (h. 62 cm) 27,00 1,88 0,620 31,47
Lato Interno
I Fascia PT (h.107 cm) 31,00 1,88 1,070 62,36
II Fascia PT-PP (h.152 cm) 25,00 1,88 1,520 71,44
1T Fascia Palestra (h. 85 cm) 6,00 1,88 0,850 9,59
III Fascia PP-COP (h. 45 cm) 27,00 1,88 0,450 22,84
SOMMANO mq 1'113,01 137,80 1537372,78
31/30 Fornitura e posa in opera di intonaci "strutturali
AP.005 armati”, per il rinforzo delle murature esistenti,
mediante applicazione con intonacatrice o a cazzuola
di malta premiscelata in ... o ogni altro onere e
magistero necessario a garantire l'esecuzione
dell'intervento secondo la perfetta regola dell'arte.
Rif. TAV. SP1 - SP2 - SP5 - SP6
MASCHI MURARI INTERNI
Maschi Murari - Piano Terra
MASCHIO MURARIO I
Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 4,650 111,69
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Corridoio 24,32 4,650 113,09
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Maschio Murario 1T
Aule *(lung.=2,80*2+4+6,54+6,38+5,60+3,10+4+
3,98+6,67+3,65+2,90) 52,42 4,650 243,75
Porte 7,00 1,10 3,380 -26,03
3,00 1,20 2,100 7,56
2,00 1,60 2,100 -6,72
Corridoio 55,80 4,650 259,47
Porte 7,00 1,10 3,380 -26,03
3,00 1,20 2,100 -7,56
2,00 1,60 2,100 -6,72
Maschio Murario III
Aule *(lung.=12,37+6,06+6,55+4,37+5,55) 34,90 4,650 162,29
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
A RIPORTARE 765,06 7207322,34

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 765,06 720°322,34
2,00 1,30 3,380 -8,79
Corridoio *(lung.=23,25+12,76) 36,01 4,650 167,45
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
2,00 1,30 3,380 -8,79
Maschio Murario IV
(lung.=1,18+0,97+0,98+0,98+1,89+2,14) 8,14 4,650 37,85
Porte 1,10 2,100 -2,31
9,07 4,650 42,18
Porte 1,10 2,100 -2,31
Maschio Murario V
Lato Interno *(lung.=0,87*7+2,19) 8,28 4,650 38,50
Porte 1,25 2,100 -2,63
9,07 4,650 42,18
Porte 1,25 2,100 -2,63
Maschi Murari - Piano Primo
MASCHIO MURARIO I
Aule *(lung.=24,32-0,1*3) 24,02 4,650 111,69
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Corridoio 24,32 4,650 113,09
Porte 4,00 1,10 3,380 -14,87
Maschio Murario 11
Aule *(lung.=2,80+6,65+8+9,13+8,72+8,20+2,83+
6,67) 53,00 4,650 246,45
Porte 6,00 1,10 3,380 -22,31
1,00 1,25 2,100 -2,63
1,00 1,20 2,100 -2,52
Corridoio *(lung.=51,50+4,15) 55,65 4,650 258,77
Porte 6,00 1,10 3,380 -22,31
1,00 1,20 3,380 -4,06
1,00 1,20 3,380 -4,06
Maschio Murario III
Aule *(lung.=6,28+6,11+6,05+6,59+4,40+5,58) 35,01 35,01
Porte 6,00 1,10 2,100 -13,86
Corridoio *(lung.=34,02+2,09) 36,11 36,11
Porte 6,00 1,10 2,100 -13,86
Maschio Murario IV
Lato Esterno 9,90 4,650 46,04
Porte 1,10 2,100 -2,31
Lato Interno *(lung.=2,25+6,44) 8,69 4,650 40,41
Porte 1,10 2,100 -2,31
Maschio Murario V
Lato Esterno 9,90 4,650 46,04
Porte 1,10 2,100 -2,31
Lato Interno *(lung.=2,19+6,55) 8,74 4,650 40,64
Porte 1,10 2,100 -2,31
Sommano positivi mq 2°192,70
Sommano negativi mq -292,15
SOMMANO mq 1'900,55 45,98 87°387,29
32/31 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per la
AP.006 risoluzione ed il ripristino degli elementi interferenti,
quali sporgenze, elementi di arredo, controsoffitti, ecc
necessari a garan ... ti edili ed architettonici che
riltano interferenti alla perfetta esecuzione delle
lavorazioni precedentemtne computate.
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 127273,28 12°273,28
33/32 Tubi pluviali forniti ¢ montati in opera ed ogni altro
B.17.006.04 |onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
A RIPORTARE 819982,91

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8197982,91
con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di
sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato
preverniciato spessore 8/10
Prospetto SUD 2,00 13,50 27,00
Prospetto EST/OVEST 4,00 13,50 54,00
Prospetto NORD 4,00 13,50 54,00
Atrio interno 4,00 13,50 54,00
SOMMANO m 189,00 12,71 2°402,19
34/33 Collari per tubi pluviali, forniti ¢ montatl in opera
B.17.013.07 |compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in
acciaio preverniciato diametro 8-10 cm
(par.ug.=14,00%9) 126,00 126,00
SOMMANO cad 126,00 3,30 415,80
35/34 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per
B.17.007.04 |diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e
montati in opera in acciaio preverniciato 8/10
14,00
SOMMANO cad 14,00 35,19 492,66
36/35 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda
B.17.009.04 |forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte in acciaio preverniciato
14,00
SOMMANO cad 14,00 9,63 134,82
37/36 RIMOZIONE E RIPOSA DI TENDE ESISTENTI
AP.007 Rimozione e riposa di tende esistenti compreso
binario in alluminio con attacco a soffino per
consentire le opere di controsoffittatura come s ... siti
proli lati ancorata alla intelaiatura primaria della
controsoffittatura;
- Dichiarazione di regolare posa in opera.
60,00
SOMMANO cadauno 60,00 20,64 1238,40
38/37 RIMOZIONE E  RIPOSIZIONAMENTO DI
AP.008 TERMILALI  IMPIANTISTICI quali cassette
elettriche, prese, pulsanti, termosifoni ed ogni altro
terminale che dovesse impedire la realizzazione dell'i
.. recchiature, come lo erano prima degli interventii
valutata per lutti sii ambienti del Piano Rialzato e del
primo piano.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 107322,40 10°322,40
39/38 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto
B.14.131.01 |in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto
e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la
sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 14 [m 651.14] 651,14
SOMMANO m 651,14 14,37 9356,88
A RIPORTARE 844'346,06
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 844346,06
40/ 39 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
B.21.006.05 |rullo, su superfici gia preparate, fino a completa
impregnazione del supporto: fondo per cicli di
pitturazione a calce
Rif. TAV. SP1 - SP2 - SP6
Vedi voce n° 28 [mq 469.63] 469,63
Vedi voce n° 29 [mq 1 113.01] 0,50 556,51
SOMMANO mq 1'026,14 4,16 47268,74
41/40 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di
B.21.016.02 |potassio su intonaco civile interno o esterno, data a
pennello o rullo in due mani. Nel prezzo ¢ compresa
la preparazione d ... isolante dato a pennello,¢ esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare
Rif. TAV. SPI - SP2 - SP6
Vedi voce n° 39 [mq 1 026.14] 1'026,14
SOMMANO mq 1'026,14 16,07 16°490,07
42 /41 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per
AP.009 esterni in poliestere espanso sinterizzato (EPS) con
rivestimento in spalmato con graniglie di marmo e
silicio di alta qualita. ... ggio e quant'altro necessario
per eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte.
Profilo decorativo per sotto finestra.
MODANATURA TRA PIANO TERRA E PIANO
PRIMO
Prospetto NORD *(lung.=56,90+2,60*2) 62,10 62,10
Prospetto EST/OVEST 2,00 50,85 101,70
Prospetto SUD *(lung.=56,90+3*2) 62,90 62,90
Atio *(lung.=34,80%2+24,27*2) 118,14 118,14
MODANATURA TRA PIANO PRIMO E PIANO
COPERTURA
Prospetto NORD *(lung.=11,05%2+2,60%2) 27,30 27,30
Prospetto EST/OVEST 2,00 50,85 101,70
Prospetto SUD *(lung.=56,90+3*2) 62,90 62,90
Atio *(lung.=34,80+4,50+4,45+27,27*2) 98,29 98,29
SOMMANO ml 635,03 29,15 18°511,12
43 /42 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per
AP.010 esterni in poliestere espanso sinterizzato (EPS) con
rivestimento in spalmato con graniglie di marmo e
silicio di alta qualita. fissaggio e quant'altro
necessario per eseguire l'opera per la perfetta regola
d'arte. Profilo decorativo per facciata.
MODANATURA TRA PIANO TERRA E PIANO
PRIMO
Prospetto NORD *(lung.=56,90+2,60*2) 62,10 62,10
Prospetto EST/OVEST 2,00 50,85 101,70
Prospetto SUD *(lung.=56,90+3%*2) 62,90 62,90
Atio *(lung.=34,80%2+24,27*2) 118,14 118,14
MODANATURA TRA PIANO PRIMO E PIANO
COPERTURA
Prospetto NORD *(lung.=11,05%2+2,60%*2) 27,30 27,30
Prospetto EST/OVEST 2,00 50,85 101,70
Prospetto SUD *(lung.=56,90+3*2) 62,90 62,90
Atio *(lung.=34,80+4,50+4,45+27,27*2) 98,29 98,29
SOMMANO ml 635,03 38,25 24°289,90
44 /43 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per
A RIPORTARE 907°905,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

907'905,89

AP.011

45/ 44
AP.012

46 /45
C.03.002.01

47/46
B.02.047.01

48 / 47
B.08.005.01

esterni in poliestere espanso sinterizzato (EPS) con
rivestimento in spalmato con graniglie di marmo e
silicio di alta qualitd. .. saggio e quantaltro
necessario per eseguire l'opera per la perfetta regola
d'arte. Profilo decorativo per sotto gronda.
MODANATURA COPERTURA

Prospetto NORD *(lung.=11,05*2+2,60*2)

Prospetto EST/OVEST

Prospetto SUD *(lung.=56,90+3*2)

Atio *(lung.=34,80+4,50+4,45+27,27*2)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per
esterni in poliestere espanso sinterizzato (EPS) con
rivestimento in spalmato con graniglie di marmo e
silicio di alta qualita. ... 1 fissaggio e quantaltro
necessario per eseguire l'opera per la perfetta regola
d'arte. Profilo decorativo per colonne.

Prospetto SUD

Colonna PT (90 cm)

Colonna PT-PP (47 cm + 90 cm) *(lung.=0,47+0,9)
Colonna PT-PP (24 cm)

Prospetto EST/OVEST

Colonna PT (90 cm) *(par.ug.=9*2)

Colonna PT-PP (47 cm + 90 cm) *(par.ug.=9*2)*
(lung.=0,47+0,9)

Colonna PT-PP (24 cm) *(par.ug.=9*2)

Prospetto SUD

Colonna PT (90 cm)

Colonna PT-PP (47 cm + 90 cm) *(lung.=0,47+0,9)
Colonna PT-PP (24 cm)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata
monocomponente con fibre in polipropilene, con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (
malte strutturali classe R4), per .. ggi e le
impalcature, nonche¢ il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di
spessore

Ripristino travetti

SOMMANO mq

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari
precedentemente rimossi, completi di accessori ed
ogni altro onere e modalita di esecuzione,
limitatamente alle opere idrauliche, comprese le
assistenze murarie.

Vedi voce n° 19 [cad 10.00]

Vedi voce n° 20 [cad 9.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO
CONTINUO IN CARTONGESSO STANDARD da
12,5 a 18 mm / IDROFUGO da 12, 5 a 15 mm - IN
SEMIADERENZA INTERCAPEDINE 3 cm -
Pannello - spessore ... tura e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo norma
UNI 11424. lastre spessore mm 12.5

Rif. TAV. SP1

Rimozione di soppalco WC - Corridoio 2

2,00

10,00
10,00
10,00

18,00
18,00
18,00

12,00
12,00
12,00

2,81

27,30
50,85
62,90
98,29

0,90
1,37
0,24
0,90
1,37
0,24

0,90
1,37
0,24

2,81

3,95

3,950

0,150

27,30
101,70
62,90
98,29

290,19

9,00
13,70
2,40

16,20
24,66

4,32

10,80
16,44
2,88

100,40

10,00
9,00

19,00

11,10

76,71 22260,47

28,64 2'875,46

79,17 131,42

32,05 608,95

A RIPORTARE

11,10

933"782,19

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,10 933'782,19
SOMMANO mq 11,10 29,17 323,79
49 /48 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne
B.21.002.01 |lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole
scalfiture, con stucco sintetico, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva
applicazione di opera da decoratore:
Vedi voce n° 47 [mq 11.10] 11,10
SOMMANO mq 11,10 2,63 29,19
50/49 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
B.21.006.01 |rullo, su superfici gia preparate, fino a completa
impregnazione del supporto: fondo a base di resine
acriliche in fase acquosa
Vedi voce n° 47 [mq 11.10] 11,10
SOMMANO mq 11,10 2,84 31,52
51/50 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco
B.21.012.01 |civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o
esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo
¢ compresa la ... ad uno strato di isolante dato a
pennello,¢ esclusa l'applicazione della pittura di fondo
da computarsi a parte. bianca
Vedi voce n° 47 [mq 11.10] 11,10
SOMMANO mq 11,10 10,81 119,99
52/52 Lavaggio dei cortili ed altre aree scoperte praticabili,
AP.016 ecc., a mezzo macchina lavasciuga con uomo a bordo
Pulizia cortile interno 1,00 840,00 840,00
SOMMANO m2 840,00 1,21 1'016,40
53/53 Lavaggio pavimenti, a mezzo macchina lavasciuga a
AP.015 batteria con uomo a bordo, dei locali adibiti ad aule
(spazi accessibili alla macchina), e dei corridoi.
Pulizia pavimenti interni 2,001 1546,00 3°092,00
SOMMANO m?2 3°092,00 0,84 2'597,28
54 /54 Spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni,
AP.017 compresa |’eventuale installazione temporanea di
ponteggi e mezzi idonei consentiti dalla legge, per la
suddetta pulizia, a qualsiasi altezza.
Pulizia completa vetri infissi esterni 438,00
SOMMANO m2 438,00 2,19 959,22
A RIPORTARE 938'859,58

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

938859,58

55/55
A.01.039.01

56/56
A.01.039.03

57157
A.01.036.01

58/58
A.01.033.03

59/59
S.01.049.02

60/ 60
S.01.059.01

61/61
S.02.001.01

Sicurezza (SpCat 3)
OPERE PROVVISIONALI (Cat 3)

Recinzione e protezione completa eseguita su strada
di passaggio, per delimitazione di, ponteggio o di area
ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione
di varco per por ... gnalazione, domande e pratiche
per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato
in superficie verticale. un mese

Recinzione cantiere

SOMMANO mq

Recinzione e protezione completa eseguita su strada
di passaggio, per delimitazione di, ponteggio o di area
ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione
di varco per por ... he per il rilascio della licenza,
misurata a metro quadrato in superficie verticale. per
ogni mese successivo al secondo

Vedi voce n° 55 [mq 613.58]

SOMMANO mq

Autogru per veicoli industriali, con braccio articolato,
dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico,
scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata
massima di: 15 t. (a caldo)

SOMMANO ora

Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad
azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e
altezza gancio rispettivamente di: kg. 1.500 m. 35, m.
40 - con operatore;

SOMMANO ora

Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi
metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a
15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie. Per H
fino a20.0 m

SOMMANO mq

Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm.
Formazione di tavolato a perdere, in abete dello
spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso
l'uso di murali; con ogni onere pe ... ¢ il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza
trattamento mordente. Valutato al metro quadrato.
piano sotto ponteggio di protezione della
pavimentazione del cortile interno

SOMMANO mq

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Cat 4)

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola

6,00

7,00

2,00

306,79

306,79

85,00

1,050

2,000

13,960

613,58

613,58

3'681,48

3'681,48

32,00

32,00

200,00

200,00

29'979,52

29979,52

178,50

178,50

3,60

0,70

99,19

59,97

2,02

15,54

2208,89

2'577,04

3'174,08

117994,00

60558,63

2773,89

A RIPORTARE

170227146,11

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'022°146,11

62/62
S.02.002.02

63 /63
S.02.003.01

64/ 64
S.04.005.01

65/ 65
S.04.006.01

66/ 66
S.04.013.01

67/67
S.04.014.01

adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
125x125 mm visibilita 4 m

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco
125x125 mm visibilita 4 m

SOMMANO cad

IMPIANTI FISSI DI CANTIERE (Cat5)

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm
120 x 120

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in panne .. rmo semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

6,00

6,00

6,00

5,14 41,12

8,07 64,56

5,14 41,12

66,44 66,44

22,20 133,20

430,45 430,45

A RIPORTARE

6,00

1'0227923,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

1'022°923,00

68 /68
S.06.001.01

69 /69
S.06.002.01

70/70
S.06.010.01

71/71
S.05.001.07

72/72
S.07.003.01

73/73
S.07.004.01

SOMMANO cad/30g

LINEE VITA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA (Cat7)

Linea vita strutturale da 10 m su pali h 50 di
estremita, base piana (KSC PLUS), certificata
secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea
all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... .
Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle
strutture portanti come da progetto strutturale.

Linea vita da 10 m

SOMMANO a corpo

Linea vita strutturale da 15 m su pali h 50 di
estremita, base piana (KSC PLUS), certificata
secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea
all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... .
Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle
strutture portanti come da progetto strutturale.

Linea vita da 15 m

SOMMANO a corpo

Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 Al
ancorato alla soletta di copertura mediante adeguato
fissaggio chimico o meccanico classe metallo S355
Lanthane TR 175 o INOX, pos ... tto pendolo
dell'operatore. Gancio sottocoppo/sottotegola piega
alta in S 355, certificato secondo UNI EN 795, classe
Al

SOMMANO a corpo

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997
Sistema di imbracatura con struttura integrale in
acciaio tubolare

(par.ug.=4*4)

SOMMANO cad/30g

SICUREZZA COVID (Cat 8)

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in
nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in
aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli oneri di
smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in
tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso
da indossare al di sopra degli in ... prezzo gli oneri di

16,00

6,00

4,00

4,00

16,00

16,00

20,00

20,00

276,51

1'033,76

1'099,45

25,07

24,49

2,00

1'659,06

1°033,76

17099,45

100,28

391,84

40,00

A RIPORTARE

1'0277247,39

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'0277247,39

74/ 74
S.07.005.01

75175
S.07.007.01

76 /76
S.07.009.01

77171
S.07.013.01

78 /78
S.07.015.01

797179
S.07.016.01

smaltimento Indumenti per la protezione del corpo,
dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed
antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149
classe FFP2 senza valvola, bardatura nucale costituita
da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da
utilizzarsi in funzione ... compresi nel prezzo gli
oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a
norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola
(par.ug.=10*28)

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione
delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto
per ciascun dispenser computato con le voci
S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione
idroalcolica per l'igenizzazione delle mani
CONSUMO MEDIO 1V/settimana

SOMMANO It

Informazione addetti con indicazione procedure
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere,
compreso eventuale addestramento. Informazione
specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere
- per ciascun preposto / direttore di cantiere

Riunione preventiva + a2 aggiornamenti

SOMMANO cad

Verifica della temperatura corporea degli addetti
mediante utilizzo di idonea strumentazione senza
contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.

per ciascun addetto e per ciascuna operazione d
verifica

misura giornaliera su nr. 6 addetti/gg *(par.ug.=6*
210)

SOMMANO cad

Sanificazione/igienizzazione ~ dei ~ mezzi  per
raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..)
e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori,
autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche
ecc...)

per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento
compreso D.P.I.
(par.ug.=3*28)

SOMMANO cad

280,00

1260,00

84,00

10,00

10,00

10,00

10,00

280,00

280,00

28,00

28,00

3,00

3,00

1260,00

1260,00

84,00

84,00

7,24

5,07

2,77

10,82

126,18

0,78

10,55

72,40

50,70

775,60

302,96

378,54

982,80

886,20

A RIPORTARE

1'030°696,59

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'0307696,59
80/ 80 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere,
S.07.017.01 |spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/
ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e
per ogni singolo intervento, compreso D.P.L
210,00
SOMMANO mq 210,00 0,96 201,60
81/81 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la
S.07.018.01 |fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a
disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo
ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento
giornaliero, compreso D.P.I.
210,00
SOMMANO cad/gg 210,00 13,94 2927,40
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°0337825,59
TOTALE euro 1'033°825,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Rifacimento copertura 469'411,80
002 Rinforzo murature 469°447,78
003 Sicurezza 94'966,01
1'0337825,59

Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Demolizioni 148°020,09
002 Rifacimenti 790839,49
003 OPERE PROVVISIONALI 83286,53
004 SEGNALETICA DI SICUREZZA 146,80
005 IMPIANTI FISSI DI CANTIERE 27289,15
006 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 0,00
007 LINEE VITA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 2'625,33
008 SICUREZZA COVID 6'618,20
Totale CATEGORIE euro 1'033°825,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ;:/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'033'825,59| 100,000
C:001 Rifacimento copertura euro 469°'411,80| 45,405
C:001.001 Demolizioni euro 100°441,57, 9,716
C:001.002 Rifacimenti euro 3687970,23| 35,690
C:002 Rinforzo murature euro 469°447,78| 45,409
C:002.001 Demolizioni euro 47'578,52| 4,602
C:002.002 Rifacimenti euro 421'869,26| 40,807
C:003 Sicurezza euro 94'966,01 9,186
C:003.003 OPERE PROVVISIONALI euro 83286,53| 8,056
C:003.004 SEGNALETICA DI SICUREZZA euro 146,80 0,014
C:003.005 IMPIANTI FISSI DI CANTIERE euro 2'289,15 0,221
C:003.007 LINEE VITA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 2'625,33 0,254
C:003.008 SICUREZZA COVID euro 6'618,20| 0,640
TOTALE euro 1'033'825,59| 100,000

Ferrandina, 18/10/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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