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INGRESSO
A: 17,556 m2

LABORATORIO
A: 27,498 m2

AULA
A: 53,339 m2

AULA
A: 60,731 m2

AULA
A: 58,058 m2

AULA
A: 54,626 m2

AULA
A: 64,299 m2

SALA COLLAB. SCOLA.
A: 11,828 m2

AULA
A: 42,080 m2

AULA
A: 40,954 m2

AULA
A: 44,132 m2

AULA
A: 40,557 m2

LABORATORIO
A: 29,634 m2

LABORATORIO
A: 37,446 m2

WC
A: 5,915 m2

WC
A: 24,695 m2

MAGAZZINO
A: 26,897 m2

LABORATORIO
A: 59,091 m2

AULA
A: 41,019 m2

AULA
A: 38,643 m2

LABORATORIO
A: 38,709 m2

AULA
A: 39,765 m2

WC
A: 24,614 m2

CORRIDOIO 1
A: 147,478 m2

CORRIDOIO 2
A: 97,520 m2

CORRIDOIO 3
A: 76,076 m2

CORRIDOIO 4
A: 26,686 m2
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SPPIANTA ARCHITETTONICA STATO DI 
PROGETTO: PIANO PRIMO

2

1:100

 LEGENDA

 Interventi di rinforzo dei maschi murari con intonaco armato 

 Interventi di rinforzo FRCM su lato esterno fasce di piano 

 Interventi di rinforzo FRCM delle fasce di piano su entrambi i lati con doppio strato

 Rimozione rivestimento piastrelle in ceramica Bagni
Rimozione delle modanature interferenti con l'intervento di rinforzo e sostituzione 
con modanature in EPS opportunatamente sagomate

MODANATURE IN POLISTIROLO EPS 150 CON RIVESTIMENTO IN INTONACO FIBRATO 
NON CEMENTIZIO
Le modanature avranno la stessa forma di quelle rimosse durante l'intervento di rinforzo. 
Così facendo ma manterrà inalterato il prospetto dell'edificio scolastico.

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN
CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE
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