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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 
(ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett.i del D.P.R. n. 207/2010) 

La presente relazione si riferisce alle opere inerenti il progetto di “Adeguamento sismico della Scuola 
Primaria F. D’Onofrio” nel Comune di Ferrandina (MT). Viene redatta in conformità all’art.26 comma “i” 
del DPR 207/2010 e consta della descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, con 
l’individuazione delle stesse, e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto, descrivendo 
infine le soluzioni finali di sistemazione proposte. 

Fabbisogni dei materiali da approvvigionare 
I fabbisogni dei materiali da approvvigionare sono considerati al netto dei volumi reimpiegati e degli 
esuberi di materiali di scarto provenienti dalle demolizioni. Le lavorazioni previste in progetto, per le 
quali risulta un approvvigionamento da cava, risultano essere i seguenti (Cfr. CME): 

- non sono previste lavorazioni con approvvigionamento da cava

BILANCIO PRODUZIONE DEMOLIZIONI e SCAVI 
(ai sensi Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) 

Le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per la gestione dei materiali edili sono 
riferite alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi. 
Non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e, 
pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa e dell’intera disciplina sui rifiuti, a condizione che 
il materiale non provenga da siti inquinati e bonifiche, come nel caso in oggetto, ed abbia comunque limiti 
di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti e che il materiale venga avviato a reimpiego 
senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste dalle autorità amministrative competenti 
previo parere dell'ARPA. In tal caso le terre e le rocce da scavo, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono inserite nel più vasto genere dei “sottoprodotti”, 
definito all’art. 183, lettera p del D.Lgs. 152/2006. Le destinazioni previste per l’utilizzo delle terre e rocce 
da scavo sono i rinterri, i riempimenti, le rimodellazioni e i rilevati. L’art. 186, comma 1, del D.Lgs. 
152/2006 precisa le condizioni per consentire il loro impiego come sottoprodotti. 

Nel presente progetto, all’interno delle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure 
atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa 
verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti (vedi ad es. le 
tegole). 
Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà: 

1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente
suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;

2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi
di materiali omogenei puliti;

3. prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione,
per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;

4. conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o
provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
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I materiali derivanti dalle demolizioni e dalle rimozioni saranno soggetti a selezionatura e vagliatura da 
realizzare all’interno di un centro attrezzato del cantiere. 
Il conferimento a discarica dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità previste dalla vigente normativa 
attraverso una selezione preliminare dei rifiuti da conferire a discarica. 

L’intervento prevede l’esecuzione delle seguenti quantità di demolizioni, secondo la stima del 
computo metrico (Cfr. CME): 

- Manto di copertura 1.551,14 mq 
- Demolizione di cordoli in c.a. 138,03 mc 
- Demolizione di pavimenti 243,27 mq 
- Rimozione di zoccolini 651,14 ml 
- Rimozione di rivestimenti in legno 243,27 mq 
- Demolizione di controsoffitti 11,10 mq 
- Demolizione di pareti in c.a. 22,94 mc 
- Scrostatura di intonaco 3.483,19 mq 

Dalle attività di demolizione saranno prodotti dei materiali per i quali avverrà un conferimento in 
discarica secondo le seguenti quantità (Cfr. CME): 

- Trasporto e Conferimento a discarica 5.273,79 mc/Km 

Le discariche individuate per lo smaltimento del materiale edile risultano essere ubicate nelle zone 
limitrofe al territorio comunale (Es. discarica c/o Zona Industriale di Ferrandina), comunque entro il un 
raggio di 20 km dall’area di cantiere. 

Ferrandina, settembre 2022 Il Tecnico 
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