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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE F. D'ONOFRIO -
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale di Ferrandina

Ferrandina, 18/10/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con
A.01.033.03 |limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di: kg. 1.500
m. 35, m. 40 - con operatore;
SOMMANO ora 200,00 59,97 11°994,00 5'645,58| 47,070
2 Autogri per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle
A.01.036.01 |attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa
manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo)
SOMMANO ora 32,00 99,19 3'174,08 903,34| 28,460
3 Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per
A.01.039.01 |delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere
eventuale di creazione di varco per por ... gnalazione, domande e
pratiche per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato in
superficie verticale. un mese
SOMMANO mq 613,58 3,60 27208,89 24,52 1,110
4 Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per
A.01.039.03 |delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere
eventuale di creazione di varco per por ... he per il rilascio della licenza,
misurata a metro quadrato in superficie verticale. per ogni mese
successivo al secondo
SOMMANO mq| 37681,48 0,70 2'577,04 73,70, 2,860
5 Rimozione e riposizionamento impianto fotovoltaico esistente in
AP.002 copertura.
SOMMANO a corpo 1,000  57505,28 5'505,28 5'505,28| 100,000
6 Rinforzo strutturale “armato” in "singolo strato" con rete in fibra di
AP.003 vetro A.R. alcali resistente, con contenuto di ossido di zirconio > 16%,
pre-apprettata ammorsata alla muratu ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace secondo la perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO mq 469,63 106,38 49'959,24 6°464,73| 12,940
7 Rinforzo strutturale “armato” in "doppio strato" con rete in fibra di
AP.004 vetro A.R. alcali resistente, con contenuto di ossido di zirconio > 16%,
pre-apprettata ammorsata alla muratur ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace secondo la perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO mq 1'113,01 137,80 153737278 22'975,24| 14,980
8 Fornitura e posa in opera di intonaci "strutturali armati”, per il rinforzo
AP.005 delle murature esistenti, mediante applicazione con intonacatrice o a
cazzuola di malta premiscelata in ... o ogni altro onere e magistero
necessario a garantire l'esecuzione dell'intervento secondo la perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO mq 17900,55 45,98 87'387,29 26°163,75| 29,940
9 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per la risoluzione ed il
AP.006 ripristino degli elementi interferenti, quali sporgenze, elementi di
arredo, controsoffitti, ecc necessari a garan ... ti edili ed architettonici
che riltano interferenti alla perfetta esecuzione delle lavorazioni
precedentemtne computate.
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°273,28 127273,28 6'881,63| 56,070
10 RIMOZIONE E RIPOSA DI TENDE ESISTENTI
AP.007 Rimozione e riposa di tende esistenti compreso binario in alluminio con
attacco a soffino per consentire le opere di controsoffittatura come s ...
siti proli lati ancorata alla intelaiatura primaria della controsoffittatura;
- Dichiarazione di regolare posa in opera.
SOMMANO cadauno 60,00 20,64 1238,40 17238,40| 100,000
11 RIMOZIONE E  RIPOSIZIONAMENTO DI  TERMILALI
AP.008 IMPIANTISTICI quali cassette elettriche, prese, pulsanti, termosifoni
ed ogni altro terminale che dovesse impedire la realizzazione dell'i ...
recchiature, come lo erano prima degli interventii valutata per lutti sii
ambienti del Piano Rialzato e del primo piano.
A RIPORTARE 329690,28 75°876,17

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 329°690,28 75°876,17
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°322,40 107322,40 107322,40| 100,000
12 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.009 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di
marmo e silicio di alta qualita. ... ggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per sotto
finestra.
SOMMANO ml 635,03 29,15 18°511,12 4'370,48| 23,610
13 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.010 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di
marmo e silicio di alta qualita. ... fissaggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per
facciata.
SOMMANO ml 635,03 38,25 24°289,90 4'369,75| 17,990
14 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.O11 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di
marmo e silicio di alta qualita. ... saggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per sotto
gronda.
SOMMANO ml 290,19 76,71 22°260,47 1'996,76| 8,970
15 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.012 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di
marmo e silicio di alta qualita. ... 1fissaggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per
colonne.
SOMMANO ml 100,40 28,64 2'875,46 690,97 24,030
16 Rimozione con recupero di elementi interferenti con le attivita di
AP.013 rimozione e scrostatura intonaco quali i terminali dell'impianto termico,
i punti luce, i tendaggi, rivestimenti ... rensivo della catalogazione e
dell'accatastamento in cantiere in luogo sicuro. Da valutarsi a corpo per
l'intero appalto
SOMMANO a corpo 1,00 1'169,87 1'169,87 1'169,87| 100,000
17 Rifacimento listellatura perimetrale palestra, mediante rimozione dei
AP.014 listelli esistenti, catalogazione, accatastamento nell'ambito del cantiere e
successiva posa in opera, comprensivo di ogni onere e magistero
necessaria a dare l'opera pulita secondo la perfetta regola dell'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 97860,68 9'860,68 9'860,68| 100,000
18 Lavaggio pavimenti, a mezzo macchina lavasciuga a batteria con uomo
AP.015 a bordo, dei locali adibiti ad aule (spazi accessibili alla macchina), e dei
corridoi.
SOMMANO m2|  3°092,00 0,84 2'597,28 779,18 30,000
19 Lavaggio dei cortili ed altre aree scoperte praticabili, ecc., a mezzo
AP.016 macchina lavasciuga con uomo a bordo
SOMMANO m2 840,00 1,21 1°016,40 304,92 30,000
20 Spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni, compresa I’eventuale
AP.017 installazione temporanea di ponteggi e mezzi idonei consentiti dalla
legge, per la suddetta pulizia, a qualsiasi altezza.
SOMMANO m2 438,00 2,19 959,22 767,38| 80,000
21 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.07 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonché lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature
in cemento armato;
SOMMANO mc 138,03 147,28 20329,06 12760,55| 62,770
22 Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed
B.02.007.04 |altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le
smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il t ... io in laterizio e
calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o lastre in cemento,
senza recupero di materiale;
SOMMANO mq 1'551,14 26,20 40'639,87 19'799,74| 48,720
A RIPORTARE 484°522,01 143°068,85

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

484522,01

143068,85

23
B.02.011.02

24
B.02.012.02

25
B.02.013.02

26
B.02.015.04

27
B.02.022.02

28
B.02.025.03

29
B.02.026.01

30
B.02.026.03

31
B.02.047.01

32
B.08.005.01

33
B.09.026.02

Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il
conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in
tavelle intonacate e relative armatura di sostegno;

SOMMANO mq

Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,
o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta
nei giunti di laterizio de .. ura finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse interno escluso
ponteggio;

SOMMANO mq

Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o
pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo
accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla
D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale
SOMMANO m

Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress

SOMMANO mq

Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e
magistero nonche il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito
del cantiere dei materiali recuperabil ... e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: esclusa la rimozione della
struttura di supporto;

SOMMANO mq

Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;
SOMMANO m

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la rimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la rimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;

SOMMANO cad

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente
rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalita di
esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze
murarie.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO CONTINUO IN
CARTONGESSO STANDARD da 12,5 a 18 mm / IDROFUGO da 12,
5 a 15 mm - IN SEMIADERENZA INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello
- spessore ... tura e quantaltro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo norma UNI 11424. lastre spessore mm 12.5
SOMMANO mq

Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta
cementizia a q.i 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su
esisente tavolato con filo di ferro zincato, ¢ ... aerazione, incroci,
nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature con
coppo e sottocoppo(embrici)

SOMMANO mq

11,10

37483,19

651,14

93,09

243,27

479,19

10,00

9,00

19,00

11,10

1'551,14

4,38

1,08

11,54

10,90

32,05

29,17

30,43

75,81

21386,79

2'311,55

794,99

1'065,52

517,53

115,40

98,10

608,95

323,79

47201,19

45,06

14°198,69

1'829,59

354,09

818,64

397,61

81,81

69,20

472,55

121,36

12°144,87

59,430

66,390

79,150

44,540

76,830

76,830

70,890

70,540

77,600

37,480

25,730

A RIPORTARE

559021,63

173°602,32

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 559°021,63 173°602,32
34 Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno
B.09.041.01 |grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme
alla norma UNI EN 14509, di spessore minin ... n giunto impermeabile
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite: spessore pannello 30 mm
SOMMANO mq 1'551,14 36,93 57°283,60 107362,60| 18,090
35 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo
B.14.131.01 |collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a
misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 651,14 14,37 9'356,88 1'120,02| 11,970
36 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata,
B.16.003.02 |conforme alle norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di
acciaio calmato, per travature, pilastri me ... donea di acciaio in
conformita alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN
14399. in acciaio S275 (Fe430B)
SOMMANO kg| 367278,80 3,86 140°036,17 50°497,04| 36,060
37 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.021.01 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450°C, previo decappa ... ndo le specifiche UNI
EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di
lunghezza e di strutture tubolari.
SOMMANO kg| 367278,80 1,00 36°278,80 2390,77) 6,590
38 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.002.03 |compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di
pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio
inox spessore 6/10
SOMMANO m 290,19 33,30 9'663,33 3'956,17| 40,940
39 Tubi pluviali forniti ¢ montati in opera ed ogni altro onere ¢ magistero
B.17.006.04 |per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali
e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato
preverniciato spessore 8/10
SOMMANO m 189,00 12,71 2°402,19 1'027,42| 42,770
40 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100
B.17.007.04 \mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio
preverniciato 8/10
SOMMANO cad 14,00 35,19 492,66 65,82 13,360
41 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti ¢ montati
B.17.009.04 |in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
SOMMANO cad 14,00 9,63 134,82 63,03 46,750
42 Collari per tubi pluviali, forniti ¢ montatl in opera compreso fissaggio al
B.17.013.07 |supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola
d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm
SOMMANO cad 126,00 3,30 415,80 224,20| 53,920
43 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde
B.21.002.01 |eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di
opera da decoratore:
SOMMANO mq 11,10 2,63 29,19 16,21 55,510
44 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 |gia preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base
di resine acriliche in fase acquosa
SOMMANO mq 11,10 2,84 31,52 12,11| 38,430
45 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.05 |gia preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo per
cicli di pitturazione a calce
SOMMANO mq 1'026,14 4,16 4268,74 1'135,91| 26,610
A RIPORTARE 819415,33 244°473,62

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

819415,33

244°473,62

46
B.21.012.01

47
B.21.016.02

48
B.25.001.01

49
B.25.004.01

50
B.25.004.02

51
B.25.004.03

52
B.25.004.14

53
B.25.004.36

54
B.25.004.53

55
C.03.002.01

Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a
gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre
mani. Nel prezzo ¢ compresa la ... ad uno strato di isolante dato a
pennello,¢ esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. bianca

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su
intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani.
Nel prezzo ¢ compresa la preparazione d ... isolante dato a pennello,é
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o
specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ne rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... pilato in ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01
03 - mattonelle e ceramiche

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 02 - alluminio

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti  diversi. Lo smaltimento, previa caratte .. a
contabilizzazione. cer 17 08 02 - materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoric e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... compilato in ogni
sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 15
01 03 - imballaggi in legno

SOMMANO ql

Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata monocomponente con
fibre in polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
1504-3 ( malte strutturali classe R4), per ... ggi e le impalcature, nonche
il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a
cm 3 di spessore

SOMMANO mq

11,10

1'026,14

5'273,79

157026,30

651,48

357,72

12,94

5,99

255,43

1,66

10,81

16,07

2,71

2,71

6,13

13,55

79,17

119,99

16'490,07

2'742,37

40°721,27

1'661,27

969,42

79,32

20,19

3'461,08

131,42

59,77

5'646,20

742,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,21

49,810

34,240

27,080

35,160

A RIPORTARE

885'811,73

2507968,44

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 885°811,73 250968,44
56 Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato, esteso a tutto lo
0.01.065.01 |spessore della muratura, di altezza minima di cm. 20, armato con 4
tondi diam. 16 e staffe diam. 8 ad int ... gio della grossa orditura del
tetto, compresi i casseri, la demolizione della muratura esistente, e il
ferro d'armatura.
SOMMANO mc 114,26 638,91 73°001,86 29°010,94| 39,740
57 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
S.01.049.02 |mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a
superficie. Per H fino a 20.0 m
SOMMANO mq| 297979,52 2,02 60°558,63 0,00
58 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a
S.01.059.01 |perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,
compreso l'uso di murali; con ogni onere pe ... ¢ il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente.
Valutato al metro quadrato.
SOMMANO mq 178,50 15,54 2773,89 1'743,94| 62,870
59 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.001.01 [92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm
visibilita 4 m
SOMMANO cad 8,00 5,14 41,12 14,64| 35,600
60 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.002.02 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilita 10 m
SOMMANO cad 8,00 8,07 64,56 14,64| 22,680
61 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.003.01 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125
mm visibilita 4 m
SOMMANO cad 8,00 5,14 41,12 14,64| 35,600
62 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.005.01 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie
e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese Da cm 120 x 120
SOMMANO cad 1,00 66,44 66,44 24,87 37,430
63 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.006.01 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Da cm 120 x 120
SOMMANO cad/30g 6,00 22,20 133,20 1,56, 1,170
64 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.013.01 |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 430,45 430,45 77,70, 18,050
65 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.014.01 |locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm
con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30g 6,00 276,51 1'659,06 46,62 2,810
66 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di
S.05.001.07 |conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997 Sistema di imbracatura con
struttura integrale in acciaio tubolare
SOMMANO cad/30g 16,00 24,49 391,84 0,47, 0,120
67 Linea vita strutturale da 10 m su pali h 50 di estremita, base piana (KSC
A RIPORTARE 1024°973,90 281918,46

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'024°973,90

281'918,46

S.06.001.01

68
S.06.002.01

69
S.06.010.01

70
S.07.003.01

71
S.07.004.01

72
S.07.005.01

73
S.07.007.01

74
S.07.009.01

75
S.07.013.01

76
S.07.015.01

71
S.07.016.01

PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea
all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... . Sono compresi i
fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto
strutturale.
Linea vita da 10 m

SOMMANO a corpo

Linea vita strutturale da 15 m su pali h 50 di estremita, base piana (KSC
PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea
all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... . Sono compresi i
fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto
strutturale.
Linea vita da 15 m

SOMMANO a corpo

Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 Al ancorato alla soletta
di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe
metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, pos ... tto pendolo
dell'operatore. Gancio sottocoppo/sottotegola piega alta in S 355,
certificato secondo UNI EN 795, classe Al

SOMMANO a corpo

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da
lavoro in aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli oneri di
smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta
monouso da indossare al di sopra degli in ... prezzo gli oneri di
smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato
antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997

SOMMANO cad

Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza
valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, da utilizzarsi in funzione ... compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
FFP2 senza valvola

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroalcolica per ligenizzazione delle mani.
Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser
computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione
idroalcolica per l'igenizzazione delle mani

SOMMANO 1t

Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate
da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento.
Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere
- per ciascun preposto / direttore di cantiere

SOMMANO cad

Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto
controllo.
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

SOMMANO cad

Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere
(furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...)

1,00

1,00

4,00

20,00

10,00

10,00

280,00

28,00

3,00

17260,00

1'033,76

1°099,45

25,07

2,00

7,24

5,07

2,77

10,82

126,18

0,78

1'033,76

17099,45

100,28

40,00

72,40

50,70

775,60

302,96

378,54

982,80

227,43

241,88

22,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,24

781,23

22,000

22,000

22,020

79,050

79,490

A RIPORTARE

1'029°810,39

2837490,32

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner: %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 17029°810,39 283'490,32
per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.1.
SOMMANO cad 84,00 10,55 886,20 439,29| 49,570
78 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
S.07.017.01 |depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per
ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.1.
SOMMANO mq 210,00 0,96 201,60 71,41 35,420
79 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
S.07.018.01 |giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti
per ligienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero, compreso D.P.1.
SOMMANO cad/gg 210,00 13,94 2927,40 1'373,54| 46,920
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'033°825,59 285'374,56| 27,604
TOTALE euro 1'033°825,59 285374,56| 27,604

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina



pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1'0337825,59 285'374,56| 27,604
C:001 Rifacimento copertura euro 469°411,80 147°020,31| 31,320
C:001.001 Demolizioni euro 100'441,57 33°152,64| 33,007
C:001.002 Rifacimenti euro 368'970,23 113'867,67, 30,861
C:002 Rinforzo murature euro 469°447,78 126°311,93| 26,906
C:002.001 Demolizioni euro 47°578,52 28'975,53| 60,900
C:002.002 Rifacimenti euro 421°869,26 97°336,40| 23,073
C:003 Sicurezza euro 94'966,01 12°042,32| 12,681
C:003.003 OPERE PROVVISIONALI euro 83286,53 87391,08| 10,075
C:003.004 SEGNALETICA DI SICUREZZA euro 146,80 4392| 29,918
C:003.005 IMPIANTI FISSI DI CANTIERE euro 2289,15 150,75| 6,585
C:003.007 LINEE VITA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 2°625,33 491,86 18,735
C:003.008 SICUREZZA COVID euro 6'618,20 2°964,71| 44,796
TOTALE euro 1'0337825,59 285'374,56| 27,604

Ferrandina, 18/10/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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