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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con
A.01.033.03 limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di: kg. 1.500

m. 35, m. 40 - con operatore;
SOMMANO ora 200,00 59,97 11́ 994,00 5 6́45,58 47,070

2 Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle
A.01.036.01 attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa

manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo)
SOMMANO ora 32,00 99,19 3 1́74,08 903,34 28,460

3 Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per
A.01.039.01 delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere

eventuale di creazione di varco per por ... gnalazione, domande e
pratiche per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato in
superficie verticale. un mese

SOMMANO mq 613,58 3,60 2 2́08,89 24,52 1,110

4 Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per
A.01.039.03 delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere

eventuale di creazione di varco per por ... he per il rilascio della licenza,
misurata a metro quadrato in superficie verticale. per ogni mese
successivo al secondo

SOMMANO mq 3 6́81,48 0,70 2 5́77,04 73,70 2,860

5 Rimozione e riposizionamento impianto fotovoltaico esistente in
AP.002 copertura.

SOMMANO a corpo 1,00 5 5́05,28 5 5́05,28 5 5́05,28 100,000

6 Rinforzo strutturale “armato” in "singolo strato" con rete in fibra di
AP.003 vetro A.R. alcali resistente, con contenuto di ossido di zirconio ≥ 16%,

pre-apprettata ammorsata alla muratu ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace secondo la perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO mq 469,63 106,38 49 9́59,24 6 4́64,73 12,940

7 Rinforzo strutturale “armato” in "doppio strato" con rete in fibra di
AP.004 vetro A.R. alcali resistente, con contenuto di ossido di zirconio ≥ 16%,

pre-apprettata ammorsata alla muratur ... reso, inoltre, ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera finita ed efficace secondo la perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO mq 1́ 113,01 137,80 153 3́72,78 22 9́75,24 14,980

8 Fornitura e posa in opera di intonaci "strutturali armati”, per  il rinforzo
AP.005 delle murature esistenti, mediante applicazione con intonacatrice o a

cazzuola di malta premiscelata in ... o ogni altro onere e magistero
necessario a garantire l'esecuzione dell'intervento secondo la perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO mq 1́ 900,55 45,98 87 3́87,29 26 1́63,75 29,940

9 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per la risoluzione ed il
AP.006 ripristino degli elementi interferenti, quali sporgenze, elementi di

arredo, controsoffitti, ecc necessari a garan ... ti edili ed architettonici
che riltano interferenti alla perfetta esecuzione delle lavorazioni
precedentemtne computate.

SOMMANO a corpo 1,00 12 2́73,28 12 2́73,28 6 8́81,63 56,070

10 RIMOZIONE E RIPOSA DI TENDE ESISTENTI
AP.007 Rimozione e riposa di tende esistenti compreso binario in alluminio con

attacco a soffino per consentire le opere di controsoffittatura come s ...
siti proli lati ancorata alla intelaiatura primaria della controsoffittatura;
- Dichiarazione di regolare posa in opera.

SOMMANO cadauno 60,00 20,64 1́ 238,40 1́ 238,40 100,000

11 RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI TERMILALI
AP.008 IMPIANTISTICI quali cassette elettriche, prese, pulsanti, termosifoni

ed ogni altro terminale che dovesse impedire la realizzazione dell'i ...
recchiature, come lo erano prima degli interventii valutata per lutti sii
ambienti del Piano Rialzato e del primo piano.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 329 6́90,28 75 8́76,17
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 329 6́90,28 75 8́76,17

SOMMANO a corpo 1,00 10 3́22,40 10 3́22,40 10 3́22,40 100,000

12 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.009 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di

marmo e silicio di alta qualità.  ... ggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per sotto
finestra.

SOMMANO ml 635,03 29,15 18 5́11,12 4 3́70,48 23,610

13 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.010 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di

marmo e silicio di alta qualità.  ...  fissaggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per
facciata.

SOMMANO ml 635,03 38,25 24 2́89,90 4 3́69,75 17,990

14 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.011 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di

marmo e silicio di alta qualità.  ... saggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per sotto
gronda.

SOMMANO ml 290,19 76,71 22 2́60,47 1́ 996,76 8,970

15 Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per esterni in poliestere
AP.012 espanso sinterizzato (EPS) con rivestimento in spalmato con graniglie di

marmo e silicio di alta qualità.  ... l fissaggio e quant'altro necessario per
eseguire l'opera per la perfetta regola d'arte. Profilo decorativo per
colonne.

SOMMANO ml 100,40 28,64 2 8́75,46 690,97 24,030

16 Rimozione con recupero di elementi interferenti con le attività di
AP.013 rimozione e scrostatura intonaco quali i terminali dell'impianto termico,

i punti luce, i tendaggi, rivestimenti  ... rensivo della catalogazione e
dell'accatastamento in cantiere in luogo sicuro. Da valutarsi a corpo per
l'intero appalto

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 169,87 1́ 169,87 1́ 169,87 100,000

17 Rifacimento listellatura perimetrale palestra, mediante rimozione dei
AP.014 listelli esistenti, catalogazione, accatastamento nell'ambito del cantiere e

successiva posa in opera, comprensivo di ogni onere e magistero
necessaria a dare l'opera pulita secondo la perfetta regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9 8́60,68 9 8́60,68 9 8́60,68 100,000

18 Lavaggio pavimenti, a mezzo macchina lavasciuga a batteria con uomo
AP.015 a bordo, dei locali adibiti ad aule (spazi accessibili alla macchina), e dei

corridoi.
SOMMANO m2 3 0́92,00 0,84 2 5́97,28 779,18 30,000

19 Lavaggio dei cortili ed altre aree scoperte praticabili, ecc., a mezzo
AP.016 macchina lavasciuga con uomo a bordo

SOMMANO m2 840,00 1,21 1́ 016,40 304,92 30,000

20 Spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni, compresa l’eventuale
AP.017 installazione temporanea di ponteggi e mezzi idonei consentiti dalla

legge, per la suddetta pulizia, a qualsiasi altezza.
SOMMANO m2 438,00 2,19 959,22 767,38 80,000

21 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.07 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature
in cemento armato;

SOMMANO mc 138,03 147,28 20 3́29,06 12 7́60,55 62,770

22 Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed
B.02.007.04 altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le

smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il t ... io in laterizio e
calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o lastre in cemento,
senza recupero di materiale;

SOMMANO mq 1́ 551,14 26,20 40 6́39,87 19 7́99,74 48,720

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 484 5́22,01 143 0́68,85
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R I P O R T O 484 5́22,01 143 0́68,85

23 Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il
B.02.011.02 conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in

tavelle intonacate e relative armatura di sostegno;
SOMMANO mq 11,10 6,83 75,81 45,06 59,430

24 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,
B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta

nei giunti di laterizio de ... ura finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse interno escluso
ponteggio;

SOMMANO mq 3 4́83,19 6,14 21́ 386,79 14 1́98,69 66,390

25 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o
B.02.013.02 pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo

accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla
D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale

SOMMANO m 651,14 3,55 2 3́11,55 1́ 829,59 79,150

26 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.04 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress

SOMMANO mq 93,09 8,54 794,99 354,09 44,540

27 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e
B.02.022.02 magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito

del cantiere dei materiali recuperabil ...  e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: esclusa la rimozione della
struttura di supporto;

SOMMANO mq 243,27 4,38 1́ 065,52 818,64 76,830

28 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;

SOMMANO m 479,19 1,08 517,53 397,61 76,830

29 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.026.01 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;

SOMMANO cad 10,00 11,54 115,40 81,81 70,890

30 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.026.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;

SOMMANO cad 9,00 10,90 98,10 69,20 70,540

31 Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente
B.02.047.01 rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di

esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze
murarie.

SOMMANO cad 19,00 32,05 608,95 472,55 77,600

32 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO CONTINUO IN
B.08.005.01 CARTONGESSO STANDARD da 12,5 a 18 mm / IDROFUGO da 12,

5 a 15 mm - IN SEMIADERENZA INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello
- spessore  ... tura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo norma UNI 11424. lastre spessore mm 12.5

SOMMANO mq 11,10 29,17 323,79 121,36 37,480

33 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta
B.09.026.02 cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su

esisente tavolato con filo di ferro zincato, c ...  aerazione, incroci,
nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature con
coppo e sottocoppo(embrici)

SOMMANO mq 1́ 551,14 30,43 47 2́01,19 12 1́44,87 25,730

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 559 0́21,63 173 6́02,32
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R I P O R T O 559 0́21,63 173 6́02,32

34 Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno
B.09.041.01 grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme

alla norma UNI EN 14509, di spessore minin ... n giunto impermeabile
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite: spessore pannello 30 mm

SOMMANO mq 1́ 551,14 36,93 57 2́83,60 10 3́62,60 18,090

35 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo
B.14.131.01 collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a

misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 651,14 14,37 9 3́56,88 1́ 120,02 11,970

36 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata,
B.16.003.02 conforme alle norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di

acciaio calmato, per travature, pilastri, me ... donea di acciaio in
conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN
14399. in acciaio S275 (Fe430B)

SOMMANO kg 36 2́78,80 3,86 140 0́36,17 50 4́97,04 36,060

37 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.021.01 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450°C, previo decappa ... ndo le specifiche UNI
EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di
lunghezza e di strutture tubolari.

SOMMANO kg 36 2́78,80 1,00 36 2́78,80 2 3́90,77 6,590

38 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.002.03 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con

esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di
pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio
inox spessore 6/10

SOMMANO m 290,19 33,30 9 6́63,33 3 9́56,17 40,940

39 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero
B.17.006.04 per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali

e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato
preverniciato spessore 8/10

SOMMANO m 189,00 12,71 2 4́02,19 1́ 027,42 42,770

40 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100
B.17.007.04 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio

preverniciato 8/10
SOMMANO cad 14,00 35,19 492,66 65,82 13,360

41 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati
B.17.009.04 in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
SOMMANO cad 14,00 9,63 134,82 63,03 46,750

42 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al
B.17.013.07 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola

d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm
SOMMANO cad 126,00 3,30 415,80 224,20 53,920

43 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde
B.21.002.01 eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la

carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di
opera da decoratore:

SOMMANO mq 11,10 2,63 29,19 16,21 55,510

44 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base

di resine acriliche in fase acquosa
SOMMANO mq 11,10 2,84 31,52 12,11 38,430

45 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.05 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo per

cicli di pitturazione a calce
SOMMANO mq 1́ 026,14 4,16 4 2́68,74 1́ 135,91 26,610

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 819 4́15,33 244 4́73,62



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 819 4́15,33 244 4́73,62

46 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a
B.21.012.01 gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre

mani. Nel prezzo è compresa la  ...  ad uno strato di isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. bianca

SOMMANO mq 11,10 10,81 119,99 59,77 49,810

47 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su
B.21.016.02 intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani.

Nel prezzo è compresa la preparazione d ...  isolante dato a pennello,è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq 1́ 026,14 16,07 16 4́90,07 5 6́46,20 34,240

48 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o

specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 5 2́73,79 0,52 2 7́42,37 742,64 27,080

49 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql 15 0́26,30 2,71 40 7́21,27 0,00

50 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.02 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ne rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni

SOMMANO ql 651,48 2,55 1́ 661,27 0,00

51 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.03 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... pilato in ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01
03 - mattonelle e ceramiche

SOMMANO ql 357,72 2,71 969,42 0,00

52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.14 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...  rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 02 - alluminio

SOMMANO ql 12,94 6,13 79,32 0,00

53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.36 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... a
contabilizzazione. cer 17 08 02 - materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

SOMMANO ql 5,99 3,37 20,19 0,00

54 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.53 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... compilato in ogni
sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 15
01 03 - imballaggi in legno

SOMMANO ql 255,43 13,55 3 4́61,08 0,00

55 Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata monocomponente con
C.03.002.01 fibre in polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN

1504-3 ( malte strutturali classe R4), per ... ggi e le impalcature, nonchè
il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a
cm 3 di spessore

SOMMANO mq 1,66 79,17 131,42 46,21 35,160

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 885 8́11,73 250 9́68,44
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56 Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato, esteso a tutto lo
O.01.065.01 spessore della muratura, di altezza minima di cm. 20, armato con 4

tondi diam. 16 e staffe diam. 8 ad int ... gio della grossa orditura del
tetto, compresi i casseri, la demolizione della muratura esistente, e il
ferro d'armatura.

SOMMANO mc 114,26 638,91 73 0́01,86 29 0́10,94 39,740

57 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
S.01.049.02 mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a

superficie. Per H fino a 20.0 m
SOMMANO mq 29 9́79,52 2,02 60 5́58,63 0,00

58 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a
S.01.059.01 perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,

compreso l'uso di murali; con ogni onere pe ... é il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente.
Valutato al metro quadrato.

SOMMANO mq 178,50 15,54 2 7́73,89 1́ 743,94 62,870

59 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.001.01 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm
visibilità 4 m

SOMMANO cad 8,00 5,14 41,12 14,64 35,600

60 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.002.02 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilità 10 m

SOMMANO cad 8,00 8,07 64,56 14,64 22,680

61 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.003.01 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125
mm visibilità 4 m

SOMMANO cad 8,00 5,14 41,12 14,64 35,600

62 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.005.01 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie
e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese Da cm 120 x 120

SOMMANO cad 1,00 66,44 66,44 24,87 37,430

63 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.006.01 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Da cm 120 x 120

SOMMANO cad/30g 6,00 22,20 133,20 1,56 1,170

64 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.013.01 locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 1,00 430,45 430,45 77,70 18,050

65 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.04.014.01 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm
con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30g 6,00 276,51 1́ 659,06 46,62 2,810

66 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di
S.05.001.07 conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Sistema di imbracatura con

struttura integrale in acciaio tubolare
SOMMANO cad/30g 16,00 24,49 391,84 0,47 0,120

67 Linea vita strutturale da 10 m su pali h 50 di estremità, base piana (KSC

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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S.06.001.01 PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea
all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... . Sono compresi i
fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto
strutturale.

 
Linea vita da 10 m

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 033,76 1́ 033,76 227,43 22,000

68 Linea vita strutturale da 15 m su pali h 50 di estremità, base piana (KSC
S.06.002.01 PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea

all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 o ... . Sono compresi i
fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto
strutturale.

 
Linea vita da 15 m

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 099,45 1́ 099,45 241,88 22,000

69 Punto di rinvio certificato secondo UNI EN 795 A1 ancorato alla soletta
S.06.010.01 di copertura mediante adeguato fissaggio chimico o meccanico classe

metallo S355 Lanthane TR 175 o INOX, pos ... tto pendolo
dell'operatore. Gancio sottocoppo/sottotegola piega alta in S 355,
certificato secondo UNI EN 795, classe A1

SOMMANO a corpo 4,00 25,07 100,28 22,08 22,020

70 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi
S.07.003.01 del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da

lavoro in aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli oneri di
smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 20,00 2,00 40,00 0,00

71 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi
S.07.004.01 del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta

monouso da indossare al di sopra degli in ...  prezzo gli oneri di
smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 10,00 7,24 72,40 0,00

72 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi
S.07.005.01 del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato

antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 10,00 5,07 50,70 0,00

73 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza
S.07.007.01 valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta

stringinaso, da utilizzarsi in funzione ...  compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
FFP2 senza valvola

SOMMANO cad 280,00 2,77 775,60 0,00

74 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani.
S.07.009.01 Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser

computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione
idroalcolica per l'igenizzazione delle mani

SOMMANO lt 28,00 10,82 302,96 0,00

75 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate
S.07.013.01 da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento.

Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere
- per ciascun preposto / direttore di cantiere

SOMMANO cad 3,00 126,18 378,54 299,24 79,050

76 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di
S.07.015.01 idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto

controllo.

 
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

SOMMANO cad 1́ 260,00 0,78 982,80 781,23 79,490

77 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere
S.07.016.01 (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di

escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc…)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina
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per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.

SOMMANO cad 84,00 10,55 886,20 439,29 49,570

78 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
S.07.017.01 depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per

ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I.
SOMMANO mq 210,00 0,96 201,60 71,41 35,420

79 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
S.07.018.01 giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti

per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero, compreso D.P.I.

SOMMANO cad/gg 210,00 13,94 2 9́27,40 1́ 373,54 46,920

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 033 8́25,59 285 3́74,56 27,604

T O T A L E   euro 1́ 033 8́25,59 285 3́74,56 27,604
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 033 8́25,59 285 3́74,56 27,604

C:001 Rifacimento copertura euro 469 4́11,80 147 0́20,31 31,320

C:001.001
 
    Demolizioni euro 100 4́41,57 33 1́52,64 33,007

C:001.002
 
    Rifacimenti euro 368 9́70,23 113 8́67,67 30,861

C:002 Rinforzo murature euro 469 4́47,78 126 3́11,93 26,906

C:002.001
 
    Demolizioni euro 47 5́78,52 28 9́75,53 60,900

C:002.002
 
    Rifacimenti euro 421́ 869,26 97 3́36,40 23,073

C:003 Sicurezza euro 94 9́66,01 12 0́42,32 12,681

C:003.003
 
    OPERE PROVVISIONALI euro 83 2́86,53 8 3́91,08 10,075

C:003.004
 
    SEGNALETICA DI SICUREZZA euro 146,80 43,92 29,918

C:003.005
 
    IMPIANTI FISSI DI CANTIERE euro 2 2́89,15 150,75 6,585

C:003.007
 
    LINEE VITA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 2 6́25,33 491,86 18,735

C:003.008
 
    SICUREZZA COVID euro 6 6́18,20 2 9́64,71 44,796

TOTALE  euro 1́ 033 8́25,59 285 3́74,56 27,604

 
    Ferrandina, 18/10/2022

Il Tecnico

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ferrandina

A   R I P O R T A R E 


	R _12 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA.pdf
	R _12 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA


