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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2)

1 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con
B.06.014.07 impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di
19/03/2015 pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 3 q.li di cemento 325,
spessore 4 cm.
PIANO TERRA (sup come da elaborati grafici)
aula speciale 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula 5 49,800 49,80
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
corridoi *(H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
area di raccordo scale 20,000 20,00
PIANO PRIMO
Aula 6 51,200 51,20
Aula 5 46,700 46,70
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
ufficio 20,900 20,90
corridoi e atrio 146,150 146,15

SOMMANO mq 980,62 11,86 11´630,15

2 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con
B.06.014.08 impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di
19/03/2015 pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ...

lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in
più oltre i 4 cm per massetto a 3 ql. Di cemento 325.
PIANO TERRA (sup come da elaborati grafici)
aula speciale 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula 5 49,800 49,80
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
corridoi *(H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00

Parziale mq 501,91

PIANO PRIMO
Aula 6 51,200 51,20
Aula 5 46,700 46,70
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
ufficio 20,900 20,90
corridoi e atrio 146,150 146,15

Parziale mq 458,71

SOMMANO mq 960,62 2,27 2´180,61

3 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
19/03/2015 tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 13´810,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´810,76

sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
inc (fi6 10*10) 4,35 kg/mq
Vedi voce n° 1 [mq 980.62] 4,350 4´265,70

SOMMANO kg 4´265,70 1,62 6´910,43

ISOLAMENTI E COIBENTANTI  (Cat 3)

4 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.01 espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato
03/11/2022 CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi

dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm
SOLAIO PIANO TERRA
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
aula speciale 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula 5 49,800 49,80
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
corridoi *(H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
area di raccordo scale 20,000 20,00

SOMMANO mq 521,91 13,85 7´228,45

5 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.02 espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato
03/11/2022 CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi

dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
SOLAIO PIANO TERRA
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
aula speciale 3,00 46,500 139,50
sala professori 3,00 43,350 130,05
biblioteca 3,00 70,500 211,50
Aula 5 3,00 49,800 149,40
Aula 4 3,00 50,000 150,00
Aula 3 3,00 48,550 145,65
Aula 2 3,00 47,200 141,60
Aula 1 3,00 48,000 144,00
corridoi *(H/peso=40,15+57,85) 3,00 98,000 294,00

SOMMANO mq 1´505,70 1,85 2´785,55

6 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.01 espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato
03/11/2022 CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi

dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm
PARETI VERTICALI
chiusura dei setti in ca (ai piani 1 e terra) *(lung.=5,91+2,65+
2,45+2,5+2,5+5,96+5,04) 2,00 27,01 3,180 171,78
davanzali da innalzare ai piani 1 e terra
pareti con infissi S/E *(par.ug.=8,00*2) 16,00 2,50 1,100 44,00
pareti con infissi N/E *(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 1,100 16,50
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 1,100 4,40
atrio 2,00 1,25 1,100 2,75
pareti con infissi S/O *(par.ug.=6*2) 12,00 2,50 1,100 33,00
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 1,100 4,40
corridoio *(par.ug.=1*2) 2,00 0,97 1,100 2,13

SOMMANO mq 278,96 13,85 3´863,60

7 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 34´598,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´598,79

B.11.012.02 espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato
24/11/2022 CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi

dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
Vedi voce n° 6 [mq 278.96] 7,00 1´952,72

SOMMANO mq 1´952,72 1,85 3´612,53

MURATURE E TRAMEZZATURE  (Cat 4)

8 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta
B.04.019.04 o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali
28/10/2022 architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con
mattoni forati dello spessore di cm 10;
PIANO TERRA
chiusura dei setti in ca *(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,180 85,89
riseghe porte aule *(lung.=3,4+0,8*2) 2,00 5,00 3,180 31,80
a dedurre vuoto porte *(par.ug.=-2*2) -4,00 1,20 2,200 -10,56
risega porta biblioteca e aula 5 *(lung.=1,93+0,7*2) 2,00 3,33 3,180 21,18
a dedurre vuoto porta -2,00 1,20 2,200 -5,28
PIANO PRIMO
chiusura dei setti in ca *(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,150 85,08
riseghe porte aule *(lung.=3,4+0,8*2) 2,00 5,00 3,150 31,50
a dedurre vuoto porte *(par.ug.=-2*2) -4,00 1,20 2,200 -10,56
PIANO SECONDO

Sommano positivi mq 255,45
Sommano negativi mq -26,40

SOMMANO mq 229,05 28,39 6´502,73

9 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita
B.04.022.03 marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o
24/03/2015 tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il

tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte. cm 25x15x25;
TRAMEZZI PIANO TERRA
aula speciale *(lung.=4,55+3,82+4,44) 12,81 3,180 40,74
sala professori *(lung.=4,96+3,30+5,02) 13,28 3,180 42,23
biblioteca *(lung.=5,34+1,0+2,92+2,31+2,35) 13,92 3,180 44,27
Aula 5 *(lung.=4,95+3,82) 8,77 3,180 27,89
Aula 4 5,24 3,180 16,66
Aula 4 *(lung.=5,43+0,84)*(H/peso=3,180-0,6) 6,27 2,580 16,18
Aula 3 *(lung.=5,02+1,2)*(H/peso=3,180-0,6) 6,22 2,580 16,05
Aula 3 5,95 3,180 18,92
Aula 2 5,24 3,180 16,66
Aula 2 *(lung.=5,03+0,66)*(H/peso=3,180-0,6) 5,69 2,580 14,68
Aula 1 *(H/peso=3,180-0,6) 1,02 2,580 2,63

Parziale mq 256,91

TRAMEZZI PIANO PRIMO
Aula 6 *(lung.=4,44+4,44)*(H/peso=3,15-0,2) 8,88 2,950 26,20
(lung.=4,61+5,05)*(H/peso=3,15-0,55) 9,66 2,600 25,12
a dedurre vuoto porta -1,20 2,200 -2,64
Aula 5 *(lung.=5,75+6,2) 11,95 3,150 37,64
Aula 5 *(lung.=4,55+2,28)*(H/peso=3,150-0,55) 6,83 2,600 17,76
a dedurre vuoto porta -1,20 2,200 -2,64
ufficio *(H/peso=3,150-0,55) 2,70 2,600 7,02
(H/peso=3,150-0,20) 2,58 2,950 7,61
Aula 4 5,24 3,150 16,51
Aula 4 *(lung.=5,43+0,84)*(H/peso=3,150-0,6) 6,27 2,550 15,99
Aula 3 *(lung.=5,02+1,2)*(H/peso=3,150-0,6) 6,22 2,550 15,86
Aula 3 5,95 3,150 18,74
Aula 2 5,24 3,150 16,51

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 456,59 44´714,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 456,59 44´714,05

Aula 2 *(lung.=5,03+0,66)*(H/peso=3,150-0,6) 5,69 2,550 14,51
Aula 1 *(H/peso=3,150-0,6) 1,02 2,550 2,60

Parziale mq 216,79

Sommano positivi mq 478,98
Sommano negativi mq -5,28

SOMMANO mq 473,70 39,63 18´772,73

10 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita
B.04.022.04 marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o
19/03/2015 tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il

tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte. cm 25x20x25;
PIANO TERRA
innalzamento davanzali aule *(H/peso=1,1-0,9) 4,00 2,50 0,200 2,00

2,00 2,70 0,200 1,08
innalzamento davanzali corridoio *(lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23
innalzamento davanzali biblioteca 3,00 2,50 0,200 1,50
innalzamento davanzali sala professori *(lung.=2,50+2,0) 4,50 0,200 0,90
innalzamento davanzali aula 5 2,00 2,50 0,200 1,00
innalzamento davanzali aula speciale *(lung.=2,5+2) 4,50 0,200 0,90
PIANO PRIMO
innalzamento davanzali aule 1, 2, 3, 4 *(H/peso=1,1-0,9) 5,00 2,50 0,200 2,50
innalzamento davanzali corridoio *(lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
innalzamento davanzali ufficio 2,50 0,200 0,50
innalzamento davanzali aula 6 e 5 *(H/peso=1,1-0,9) 3,00 2,50 0,200 1,50

2,00 1,96 0,200 0,78

SOMMANO mq 15,61 43,97 686,37

11 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da
B.04.033.02 doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore
02/11/2022 complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti t ...

massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN
771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 12;
PIANO TERRA
chiusura davanzali aule *(lung.=2,52+2,57) 5,09 1,100 5,60
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
PIANO PRIMO
chiusura davanzale aula 4 2,70 1,100 2,97
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07

SOMMANO mq 10,71 70,17 751,52

12 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini,
B.15.049.01 davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea
03/11/2022 di Latronico di colore grigio con eventuali st ... ura dei giunti con

malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: spessore cm 3
PIANO TERRA
davanzali aule 3,00 2,50 7,50

2,00 2,70 5,40
(lung.=2,52+2,52+2,57) 7,61 7,61
davanzali corridoio *(lung.=2,42+2,46+1,25+0,97) 7,10 7,10
davanzali biblioteca 3,00 2,50 7,50
davanzali sala professori *(lung.=2,50+2,0) 4,50 4,50
davanzali aula 5 2,00 2,50 5,00
davanzali aula speciale *(lung.=2,5+2) 4,50 4,50
PIANO PRIMO
davanzali aule *(par.ug.=9,00+2) 11,00 2,50 27,50

2,00 2,70 5,40
2,00 1,96 3,92

davanzali corridoio *(lung.=2,42+2,46+2,46+1,25+0,97) 9,56 9,56
davanzale ufficio 1,00 2,50 2,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 97,99 64´924,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,99 64´924,67

SOMMANO mq 97,99 103,31 10´123,35

13 Ripristini di muratura in tufi e/o mattoni forati a seguito di saggi e/
P.01 o demolizioni per l'esecuzione degli interventi strutturali. Ripristini
02/11/2022 effettuati con lo stesso materiale de ...  blocchi, il trasporto, il tiro

in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA
ripristini vari *(lung.=0,7+0,7+0,8+0,6) 2,80 3,000 8,40

2,00 1,000 2,00

SOMMANO m2 10,40 70,00 728,00

14 Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN
B.08.030.02 CARTONGESSO STANDARD. I pannelli devono essere
16/12/2022 rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere

provvisti di asser ... o paramento per lato - Pannello a vista
(1°strato) - spessore 15 mm - Standard Tipo A in conformità alla
norma UNI EN520
Piano primo - a chiusura del vano scala che conduce al piano
secondo 2,000 3,040 6,08

SOMMANO mq 6,08 43,33 263,45

INTONACI E PITTURAZIONI  (Cat 5)

15 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
B.21.004.02 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali
08/11/2022 occupati, con eventuali rappezzi nei p ... la somma dei prezzi

relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola
raschiatura completa di vecchie pitture.
bagni piano terra 40,000 40,00
bagni piano primo 40,000 40,00

SOMMANO mq 80,00 2,86 228,80

16 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base
B.13.020.01 cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e
26/10/2022 additivi marcato CE in conformità alla norm ... i spessore non

inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi
rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
PIANO TERRA
aula speciale (comprese travi e pilastri) *(lung.=4,55+0,65+3,82+
4,44+0,65+0,35)*(H/peso=3,18-0,14) 2,00 14,46 3,040 87,92
sala professori *(lung.=4,96+3,30+5,02) 2,00 13,28 3,040 80,74
biblioteca *(lung.=5,34+1,0+0,4+0,4+2,92+0,5+2,31+0,3+2,35) 2,00 15,52 3,040 94,36
rientranza porta *(lung.=0,7+1,93+0,9) 2,00 3,53 3,040 21,46

-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula 5 (comprese travi e pilastri) *(lung.=4,95+0,65+3,82+0,65+
0,35) 2,00 10,42 3,040 63,35

-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula 4 2,00 5,24 3,040 31,86
Aula 4 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=5,43+0,84+
0,55) 2,00 6,82 3,040 41,47
rientranza porta *(lung.=0,8*2+3,4) 2,00 5,00 3,040 30,40

-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula 3 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=5,02+1,2+
0,55) 2,00 6,77 3,040 41,16
Aula 3 2,00 5,95 3,040 36,18
Aula 2 2,00 5,24 3,040 31,86
Aula 2 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=5,03+0,66+
0,55) 2,00 6,24 3,040 37,94
rientranza porta *(lung.=0,8*2+3,4) 2,00 5,00 3,040 30,40

-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula 1 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=1,02+0,55) 2,00 1,57 3,040 9,55

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 623,17 76´268,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 623,17 76´268,27

chiusura dei setti in ca *(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,180 85,89
chiusura davanzali aule *(lung.=2,52+2,57) 5,09 1,100 5,60
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07

Parziale mq 715,73

PIANO PRIMO
Aula 6 *(lung.=4,61+0,55+0,50+5,05) 2,00 10,71 3,150 67,47
Aula 6 *(H/peso=3,15-0,15) 2,00 4,44 3,000 26,64
rientranza porta *(H/peso=3,15-0,15) 2,30 3,000 6,90

-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula 5 *(lung.=5,75+0,5+0,55)*(H/peso=3,15-0,15) 6,80 3,000 20,40
Aula 5 (compreso intonaco su travi e pilastri) *(lung.=0,55+4,55+
0,65+0,45+2,28) 2,00 8,48 3,150 53,42
Aula 5 2,00 6,20 3,150 39,06
(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,20 2,150 -5,16
Ufficio(compreso int su travi e pilastri) *(lung.=2,67+0,55+0,65) 2,00 3,87 3,150 24,38
Ufficio *(H/peso=3,15-0,15) 2,00 2,58 3,000 15,48

-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula 4 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=5,43+0,84+
0,55+5,24) 2,00 12,06 3,150 75,98
(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
rientranza porta *(lung.=0,8*2+3,4) 2,00 5,00 3,150 31,50
(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,20 2,150 -10,32
chiusura davanzale 2,57 1,100 2,83
Aula 3 *(lung.=5,02+1,20+0,55+5,95) 2,00 12,72 3,150 80,14
Aula 3 *(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
Aula 2 e 1 *(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
Aula 2 e 1 (compreso int su travi e pialstri) *(lung.=5,03+0,55+
0,66+0,97+5,24) 2,00 12,45 3,150 78,44
rientranza porta *(lung.=3,4+0,8*2) 2,00 5,00 3,150 31,50
(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,20 2,150 -10,32
chiusura dei setti in ca *(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,150 85,08
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
parete in cartongesso a chiusura del vano scala 6,08

Parziale mq 618,29

Sommano positivi mq 1´383,04
Sommano negativi mq -49,02

SOMMANO mq 1´334,02 12,75 17´008,76

17 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a
B.13.025.01 base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e
26/10/2022 addiivi specifici, marcato Ce in conformità a ... , reazione al

fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una
superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm.
PIANO TERRA
Vedi voce n° 16 [mq 1 334.02] 1´334,02

SOMMANO mq 1´334,02 9,46 12´619,83

18 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.02 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso
02/11/2022 la scrostatura, modalità di misurazione come all ... ssi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.
su pareti interne, piane verticali ,
PIANO TERRA
per ripristini muratura
Vedi voce n° 13 [m2 10.40] 10,40
per innalzamento davanzali piano terra
sala prof e aula speciale 2,00 4,50 0,200 1,80
biblioteca e aule *(par.ug.=3+6) 9,00 2,50 0,200 4,50
aule 2,00 2,70 0,200 1,08
corridoio *(lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 19,01 105´896,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,01 105´896,86

per innalzamento davanzali piano primo
aule *(par.ug.=5,00+3) 8,00 2,50 0,200 4,00
corridoio *(lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
ufficio 2,50 0,200 0,50

SOMMANO mq 25,23 23,42 590,89

19 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.03 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso
02/11/2022 la scrostatura, modalità di misurazione come all ...  oneri connessi

alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e
vecchio intonaco. su superfici orizzontali
PIANO TERRA
ripristini intonaco sul soffitto 50,00

SOMMANO mq 50,00 25,52 1´276,00

20 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti
B.13.030.02 in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.
19/03/2015 PIANO TERRA

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,85 57,00

21 Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un
B.13.013.01 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo
02/11/2022 lungo, steso a mano con predisposte poste e  ... finitura con colla o

tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a
q.li 4,00 di cemento setacciata
Setti in cls *(H/peso=3,45*3) 4,00 3,100 10,350 128,34
Pareti in cls *(H/peso=3,45*3) 2,00 7,000 10,350 144,90
Pareti in cls *(H/peso=3,45*3) 5,500 10,350 56,93
chiusura davanzale corridoio piani terra e 1 2,00 0,97 1,100 2,13
chiusura davanzali aule piani terra e 1  *(lung.=2,52+2,57+2,57) 7,66 1,100 8,43

SOMMANO mq 340,73 28,51 9´714,21

22 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso
03/11/2022 la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla

perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio
intonaco. su pareti esterne, piane verticali.
per innalzamento davanzali piano terra
sala prof e aula speciale 2,00 4,50 0,200 1,80
biblioteca e aule *(par.ug.=3+6) 9,00 2,50 0,200 4,50
aule 2,00 2,70 0,200 1,08
corridoio *(lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23
per innalzamento davanzali piano primo
aule *(par.ug.=5,00+3) 8,00 2,50 0,200 4,00
corridoio *(lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
ufficio 2,50 0,200 0,50
ripristini vari 40,00

SOMMANO mq 54,83 24,65 1´351,56

23 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita
B.13.032.01 e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
19/03/2015 sottostante.

Vedi voce n° 22 [mq 54.83] 54,83
Vedi voce n° 21 [mq 340.73] 340,73
Vedi voce n° 19 [mq 50.00] 50,00
Vedi voce n° 18 [mq 25.23] 25,23

SOMMANO mq 470,79 4,82 2´269,21

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 121´155,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´155,73

MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 2)

24 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta
B.14.020.01 con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi
02/11/2022 forma e dimensione, rispondente alle norme ...  pulitura finale, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 30x30 cm
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
laboratorio1 46,000 46,00
sala professori 43,350 43,35
laboratorio informatica/biblioteca 70,500 70,50
Aula 5 49,800 49,80
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
corridoi *(H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
area di raccordo scale 20,000 20,00

Parziale mq 521,41

PIANO PRIMO
Aula 6 51,200 51,20
Aula 5 46,700 46,70
Ufficio 18,800 18,80
Aula 4 50,000 50,00
Aula 3 48,550 48,55
Aula 2 47,480 47,48
Aula 1 47,730 47,73
corridoi 146,150 146,15

Parziale mq 456,61

SOMMANO mq 978,02 54,89 53´683,52

25 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini,
B.15.005.02 davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari
07/11/2022 lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... nalatura, della

formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm
3. Limestone turco, Pietra Serena.
uscita corridoio piani terra e primo 2,00 1,98 0,400 1,58

SOMMANO mq 1,58 121,47 191,92

26 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con
B.14.131.01 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli
07/11/2022 sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la

pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA
laboratorio1 *(lung.=29,36-1,2) 28,16 28,16
sala professori *(lung.=27,81-1,2) 26,61 26,61
laboratorio informatica/biblioteca *(lung.=35,32-1,2) 34,12 34,12
Aula 5 *(lung.=30,45-1,2) 29,25 29,25
Aula 4 *(lung.=29,13-1,2) 27,93 27,93
Aula 3 *(lung.=28,67-1,2) 27,47 27,47
Aula 2 *(lung.=28,26-1,2) 27,06 27,06
Aula 1 *(lung.=28,36-1,2) 27,16 27,16
corridoi *(lung.=110,00-8*1,2-2-1,9) 96,50 96,50
PIANO PRIMO
Aula 6 *(lung.=31,77-1,2) 30,57 30,57
Aula 5 *(lung.=27,85-1,20) 26,65 26,65
Ufficio *(lung.=17,95-1,2) 16,75 16,75
Aula 4 *(lung.=29,13-1,2) 27,93 27,93
Aula 3 *(lung.=28,67-1,2) 27,47 27,47
Aula 2 *(lung.=28,26-1,2) 27,06 27,06
Aula 1 *(lung.=28,36-1,2) 27,16 27,16

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 507,85 175´031,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 507,85 175´031,17

corridoi *(lung.=110,00-8*1,2-2,4-2) 96,00 96,00

SOMMANO m 603,85 15,71 9´486,48

INTONACI E PITTURAZIONI  (Cat 5)

27 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su
B.21.015.01 intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel
25/11/2022 prezzo è compresa la preparazione del supporto e l ...  ad uno

strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della
pittura di fondo da computarsi a parte. bianca
PARETI ESTERNE
facciate Sud/Est e Nord/Est *(par.ug.=8,00*3)*(H/peso=1,1+0,5) 24,00 2,50 1,600 96,00

3,00 0,95 1,600 4,56
Nord/Est *(par.ug.=3*2+1) 7,00 2,50 1,600 28,00
(H/peso=3,5+0,3) 2,50 3,800 9,50

3,00 1,95 1,600 9,36
facciate corpo bagni *(lung.=3,9+3,5) 7,40 10,500 77,70
(lung.=10-(5*0,4))*(H/peso=10,5-(0,8*3)) 3,00 8,00 8,100 194,40
(H/peso=1,1+0,5) 3,00 2,40 1,600 11,52
(lung.=13,92-5,5)*(H/peso=3,5*2) 2,00 8,42 7,000 117,88
facciata Sud/Ovest *(H/peso=1,1+0,5) 2,00 1,95 1,600 6,24
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 1,600 16,00

2,00 2,45 1,600 7,84
(H/peso=3,5*2) 2,00 3,33 7,000 46,62
biblioteca 4,00 2,50 1,600 16,00

2,00 1,600 3,20
scale 4,00 1,60 13,500 86,40
(par.ug.=4*5) 20,00 2,50 1,600 80,00

SOMMANO mq 811,22 9,21 7´471,34

28 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su
B.21.015.03 intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel
11/11/2022 prezzo è compresa la preparazione del supporto e l ... i isolante

dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte scure
PARETI ESTERNE
Setti in cls *(H/peso=3,5*3) 4,00 3,100 10,500 130,20
Pareti in cls *(H/peso=3,5*3) 2,00 7,000 10,500 147,00
Pareti in cls *(H/peso=3,5*3) 5,500 10,500 57,75
Davanzali *(par.ug.=8*3)*(H/peso=1,1+0,3) 24,00 2,500 1,400 84,00
PILASTRI ESTERNI
facciate Sud/Est e Nord/Est 13,00 0,400 10,500 54,60
(H/peso=3,5+0,3) 2,500 3,800 9,50
facciate Sud/Ovest e Nord/Ovest 2,00 0,550 10,500 11,55

5,00 0,400 10,500 21,00
(H/peso=3,5+3,5) 2,500 7,000 17,50
CORNICIONI
facciate sud/est *(lung.=35,00+1,5+6,6+0,75+0,97+2,59+0,75+
11,05+0,75)*(H/peso=0,4+0,6) 59,96 1,000 59,96
facciate sud/ovest *(lung.=6,76+1,5+5,65+0,75+2+1,5+3,9+1,5+
10+1,5+3,5+0,75+13,92+2,45+3,33+0,75+11,05+0,75)*(H/
peso=0,4+0,6) 71,56 1,000 71,56
scale *(lung.=2,18+0,75+(2,6+2,6+1,6)+1,5+(2,3+2,3+1,6)+1,5+
2,6+1+0,75)*(H/peso=0,4+0,6) 23,28 1,000 23,28

SOMMANO mq 687,90 9,56 6´576,32

29 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.01 superfici già preparate, fino a completa impregnazione del
11/11/2022 supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

PARETI ESTERNE
Vedi voce n° 28 [mq 687.90] 687,90
Vedi voce n° 27 [mq 811.22] 811,22

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 1´499,12 198´565,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´499,12 198´565,31

SOMMANO mq 1´499,12 2,84 4´257,50

30 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.01 superfici già preparate, fino a completa impregnazione del
24/03/2015 supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

PIANO TERRA
aula speciale *(H/peso=3,18-0,13) 29,36 3,050 89,55
a dedurre infissi *(lung.=2+2,5) 4,50 -1,850 -8,33
sala professori 27,81 3,050 84,82
a dedurre infissi *(lung.=2+2,5) 4,50 -1,850 -8,33
biblioteca *(lung.=36,52-1,2) 35,32 3,050 107,73
a dedurre infissi -3,00 2,50 1,850 -13,88
Aula 5 30,45 3,050 92,87
a dedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula 4 29,13 3,050 88,85
a dedurre infissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula 3 28,67 3,050 87,44
a dedurre infissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula 2 28,26 3,050 86,19
a dedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula 1 28,36 3,050 86,50
a dedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
corridoi 110,00 3,050 335,50
a dedurre infissi -2,00 2,40 1,850 -8,88

1,25 -1,850 -2,31
a dedurre porte -2,00 1,90 2,100 -7,98
pilastro scale *(lung.=0,4+0,4) 2,00 0,80 3,050 4,88
PIANO PRIMO
Aula 6 31,78 3,090 98,20
a dedurre infissi -1,00 2,00 1,850 -3,70

-2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula 5 26,50 3,090 81,89
a dedurre infissi -1,00 2,00 1,850 -3,70

-1,00 2,50 1,850 -4,63
Ufficio 17,96 3,090 55,50
a dedurre infissi -1,00 2,50 1,850 -4,63
Aula 4 29,13 3,050 88,85
a dedurre infissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula 3 28,67 3,050 87,44
a dedurre infissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula 2 28,26 3,050 86,19
a dedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula 1 28,36 3,050 86,50
a dedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
corridoi 105,00 3,050 320,25
a dedurre infissi -2,00 2,40 1,850 -8,88
(lung.=2,45+1,25) 3,70 -1,850 -6,85
a dedurre porte -2,00 1,90 2,100 -7,98
pilastro scale *(lung.=0,4+0,4) 2,00 0,80 3,050 4,88

Sommano positivi mq 1´974,03
Sommano negativi mq -184,06

SOMMANO mq 1´789,97 2,84 5´083,51

31 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura
B.21.012.02 a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo
07/11/2022 in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ...  isolante dato a

pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
Vedi voce n° 30 [mq 1 789.97] 1´789,97
bagni piano terra 40,000 40,00
bagni piano primo 40,000 40,00

SOMMANO mq 1´869,97 11,31 21´149,36

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 229´055,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´055,68

INFISSI  (Cat 6)

32 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634,
B.18.122.09 di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/11/2022 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... eso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
PIANO TERRA
aula speciale 1,00
sala professori 1,00
Aula 5 1,00
Aula 4 1,00
Aula 3 1,00
Aula 2 1,00
Aula 1 1,00
bagni 3,00
PIANO PRIMO
Aula 6 1,00
Aula 5 1,00
Ufficio 1,00
Aula 4 1,00
Aula 3 1,00
Aula 2 1,00
Aula 1 1,00

SOMMANO cad 17,00 670,27 11´394,59

33 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634,
B.18.123.09 di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/11/2022 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... so le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
PIANO TERRA
biblioteca 1,00

SOMMANO cad 1,00 760,44 760,44

34 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634,
B.18.123.16 di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/11/2022 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... so le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm
PIANO TERRA
corridoio 1,00
PIANO PRIMO
corridoio 1,00

SOMMANO cad 2,00 911,22 1´822,44

35 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di
B.18.097.01 squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a
25/11/2022 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in opera

compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero: con pannelli
in compensato di pioppo
Uscita corridoio piani terra e 1° 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 26,25 105,00

36 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e
B.18.098.01 succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm
25/11/2022 25 dato in opera compreso, ferramenta In tavole di abete

Uscita corridoio piani terra e 1° *(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=3,04-
2,15) 4,00 2,00 0,890 7,12

SOMMANO mq 7,12 55,89 397,94

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 243´536,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´536,09

37 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata
B.18.124.01 su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni
07/11/2022 finestratura. 300 x 400 mm REI 60.

PIANO TERRA
aule 5,00
aula speciale 1,00
PIANO PRIMO
aule 6,00

SOMMANO cad 12,00 234,39 2´812,68

38 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata
B.18.124.02 su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni
07/11/2022 finestratura 300 x 400 mm REI 120

PIANO TERRA
biblioteca 1,00
corridoio 1,00
PIANO PRIMO
corridoio 1,00

SOMMANO cad 3,00 375,01 1´125,03

39 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
B.18.132.03 cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
24/03/2015 uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di

serratura.
PIANO TERRA
aule 5,00
biblioteca 1,00
aula speciale 1,00
corridoio 2,00
sala professori 1,00
PIANO PRIMO
aule 6,00
corridoio 2,00

SOMMANO cad 18,00 178,68 3´216,24

40 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con
B.18.071.02 profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di
24/11/2022 battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5 camer ... nte < o = a 37 dB e

fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti
con apertura a battente e ribalta.
PIANO TERRA
aula speciale 2,00 1,850 3,70

2,50 1,850 4,63
sala professori 2,00 1,850 3,70

2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula 5 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 4 2,50 1,850 4,63

2,70 1,850 5,00
Aula 3 2,50 1,850 4,63

2,70 1,850 5,00
Aula 2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 1 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio 2,00 2,50 1,850 9,25

1,25 1,850 2,31
0,95 1,850 1,76

blocco bagni 3,00 2,60 0,800 6,24
2,00 1,00 0,800 1,60

PIANO PRIMO
Aula 6 1,00 2,00 1,850 3,70

2,00 2,50 1,850 9,25
1,00 2,50 0,800 2,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 113,66 250´690,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,66 250´690,04

Aula 5 1,00 2,50 0,800 2,00
1,00 2,50 1,850 4,63
1,00 2,00 1,850 3,70

Ufficio 1,00 2,50 1,850 4,63
Aula 4 1,00 2,50 1,850 4,63

1,00 2,70 1,850 5,00
Aula 3 1,00 2,70 1,850 5,00

1,00 2,50 1,850 4,63
Aula 2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 1 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio *(par.ug.=2,00+1) 3,00 2,45 1,850 13,60
corridoio *(lung.=1,25+0,95) 2,20 1,850 4,07
blocco bagni 3,00 2,60 0,800 6,24

2,00 1,00 0,800 1,60

SOMMANO mq 191,89 408,76 78´436,96

41 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.06 di Prezzo su finestre e portefinestre in PVC per vetrocamere con
24/11/2022 vetri di SICUREZZA superiore allo standard ( lato esterno ||

camera || lato interno ) per vetrocamera 55.1 || camera || 33.1 be.
PIANO TERRA
aula speciale 2,00 1,850 3,70

2,50 1,850 4,63
sala professori 2,00 1,850 3,70

2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula 5 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 4 2,50 1,850 4,63

2,70 1,850 5,00
Aula 3 2,50 1,850 4,63

2,70 1,850 5,00
Aula 2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 1 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio 2,00 2,50 1,850 9,25

1,25 1,850 2,31
0,95 1,850 1,76

SOMMANO mq 90,87 60,50 5´497,64

42 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.24 di Prezzo, su finestre e portefinestre in PVC, per vetrocamere con
24/11/2022 vetro A CONTROLLO SOLARE per tipologia 33.1 SELETTIVO

con Fattore Solare > o = 40%.
PIANO PRIMO ambienti a Sud S/E, S/O
Ufficio 2,50 1,850 4,63
Aula 6 2,50 1,850 4,63

2,00 1,850 3,70
2,50 0,800 2,00

Aula 4 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00

Aula 3 2,70 1,850 5,00
2,50 1,850 4,63

Aula 2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula 1 2,00 2,50 1,850 9,25

SOMMANO mq 52,72 61,71 3´253,35

43 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.29 di Prezzo, su finestre e portefinestre in PVC, per vetrocamere con
04/11/2022 vetro A CONTROLLO SOLARE per tipologia 55.1 SELETTIVO

con Fattore Solare = o < 40%.
PIANO TERRA ambienti a Sud, S/E, S/O
sala professori 2,00 1,850 3,70

2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula 4 2,50 1,800 4,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 26,71 337´877,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,71 337´877,99

2,70 1,800 4,86
Aula 3 2,50 1,800 4,50

2,70 1,800 4,86
Aula 2 2,00 2,50 1,800 9,00
Aula 1 2,00 2,50 1,800 9,00

SOMMANO mq 58,93 207,64 12´236,23

44 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.003.05 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
25/03/2015 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda

e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm. in
acciaio zincato spessore 6/10.
coprigiunto nei corridoi *(par.ug.=2+2) 4,00 3,000 12,00

2,00 2,50 5,00

SOMMANO ml 17,00 28,14 478,38

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

45 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o
B.02.012.02 rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con
25/03/2015 scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e

lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come
alle premesse. interno escluso ponteggio;
a tratti, per ripristini e raccordi (innalzamento davanzali) 100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 6,14 614,00

46 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi
B.02.003.01 relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza,
07/11/2022 compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento

a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
CORRIDOIO PIANO PRIMO 3,90 3,000 11,70
a dedurre vuoto porta -1,00 2,40 2,200 -5,28

Sommano positivi mq 11,70
Sommano negativi mq -5,28

SOMMANO mq 6,42 12,66 81,28

47 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni
B.02.022.01 onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati
07/11/2022 nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabil ... e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
compresa la rimozione della struttura di supporto;
PIANO PRIMO 4,00 3,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 5,30 63,60

48 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di
B.02.023.01 cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
28/10/2022 ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ...  trattamento

rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte
interne con superficie sup. a 2 mq;
PIANO TERRA
aule 4,00 2,50 2,000 20,00
corridoio 2,00 2,45 2,000 9,80
corridoio 1,00 1,25 2,000 2,50
biblioteca 3,00 2,50 2,000 15,00
sala professori *(lung.=2,5+2,0) 4,50 2,000 9,00
aula speciale *(lung.=2,5+2) 4,50 2,000 9,00
aula5 2,00 2,50 2,000 10,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 75,30 351´351,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,30 351´351,48

bagni 3,00 2,60 0,800 6,24
2,00 1,00 0,800 1,60

PIANO PRIMO
aule *(par.ug.=5+3) 8,00 2,50 2,000 40,00
aule 2,00 2,70 2,000 10,80
aule 2,00 2,00 2,000 8,00
aule 2,00 2,50 0,800 4,00
ufficio 2,50 2,000 5,00
corridoi 3,00 2,45 2,000 14,70

1,25 2,000 2,50
bagni 3,00 2,50 0,800 6,00

2,00 1,00 0,800 1,60
porta corridoio comunicante con il corpo A 2,40 2,200 5,28

SOMMANO mq 181,02 6,69 1´211,02

49 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale
B.02.032.01 dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la
28/10/2022 discesa a piano cortile, l'accatastamento, la sc ... i, esclusi gli oneri

di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica.
PIANO TERRA
aule 4,00 2,50 10,00

2,00 2,70 5,40
corridoio 2,00 2,40 4,80
corridoio 1,00 1,25 1,25
biblioteca 3,00 2,50 7,50
sala professori *(lung.=2,5+2,0) 4,50 4,50
aula speciale *(lung.=2,50+2) 4,50 4,50
aula5 2,00 2,50 5,00
PIANO PRIMO
aule 1.2.3.4 5,00 2,50 12,50
aule 1.2.3.4 2,00 2,70 5,40
aule 5,6 3,00 2,50 7,50
aule 5,6 2,00 2,00 4,00
aule 5,6 finestre alte 2,00 2,50 5,00
ufficio 2,56 2,56

SOMMANO m 79,91 6,26 500,24

50 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque
B.25.001.01 mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche
26/03/2015 se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed

il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
inc volume infissi 0.1 mc/mq; 10 km
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 10,00 0,100 181,02
inc volume davanzali 0.03 mc/mq
Vedi voce n° 49 [m 79.91] 10,00 0,030 23,97
inc volume tramezzi 0.2 mc/mq
Vedi voce n° 46 [mq 6.42] 10,00 0,200 12,84
Vedi voce n° 47 [mq 12.00] 10,00 0,200 24,00

SOMMANO mc/km 241,83 0,52 125,75

51 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
05/11/2022 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio
peso specifico infissi 0.12 ql/mq
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 0,120 21,72

SOMMANO ql 21,72 6,41 139,23

52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 353´327,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353´327,72

B.25.004.07 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
05/11/2022 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro
incidenza vetri 80% sup, peso=0.1ql/mq
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 0,80 0,100 14,48

SOMMANO ql 14,48 1,68 24,33

53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.05 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
26/03/2015 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... er 17 01 07 -

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
peso specifico davanzali 0.2ql/ml
Vedi voce n° 49 [m 79.91] 0,200 15,98
peso specifico tramezzi 8 ql/mc
Vedi voce n° 46 [mq 6.42] 0,10 8,000 5,14
Vedi voce n° 47 [mq 12.00] 0,10 7,000 8,40

SOMMANO ql 29,52 2,84 83,84

54 Arrotondamento
001 40,55
01/12/2022

SOMMANO cadauno 40,55 1,00 40,55

Parziale LAVORI A MISURA euro 353´476,44

T O T A L E   euro 353´476,44

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 2´883,84
  002 MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 84´083,11
  003 ISOLAMENTI E COIBENTANTI 17´490,13
  004 MURATURE E TRAMEZZATURE 37´828,15
  005 INTONACI E PITTURAZIONI 89´654,29
  006 INFISSI 121´536,92

Totale CATEGORIE euro 353´476,44
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Rimozioni e demolizioni 2´883,84
  002 Isolamento termico 17´490,13
  003 Massetti e sottofondi 20´721,19
  004 Murature e tompagni 18´791,97
  005 Tramezzature 19´036,18
  006 Intonaco interno 31´552,48
  007 Intonaco esterno 13´334,98
  008 Pitturazioni interne 26´461,67
  009 Pitturazioni esterne 18´305,16
  010 Pavimenti e rivestimenti 63´361,92
  011 Infissi interni 18´183,95
  012 Infissi esterni 103´352,97

Totale SUB CATEGORIE euro 353´476,44

     Data, 22/11/2022

Il Tecnico
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