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                PROVINCIA  DI MATERAPROVINCIA  DI MATERAPROVINCIA  DI MATERAPROVINCIA  DI MATERA 
REP. N.             / 

Progetto : “Decreto Ministero Istruzione  n.62/2021 -2° PIANO-Finanziati 

con decreto 217 del 15/07/2021- Lavori di Completamento per 

l’adeguamento sismico e consolidamento statico delle fondazioni del corpo 

B dell'I.I.S. "I. Morra" di Matera finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto 

allo studio –  1° Lotto funzionale  

CUP: H15J20000410001      CIG: ………………………. 

============= 

L'anno duemilaventidue, il giorno ___________del mese di ____________ in 

Matera nella sede dell’Amministrazione Provinciale, Via Ridola, 60 tra il Dott. 

Ing. Domenico Pietrocola nato a Montescaglioso il 02.02.1956, nella sua 

qualità di Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera, (P.I. 

80000970774) il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse 

della Amministrazione Provinciale che rappresenta in forza della 

disposizione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto legislativo 18.08.2000, 

n. 267, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità  

“stazione appaltante” e il Sig. _________________ nato a _________ il 

_______________ nella sua espressa qualità di 

______________________della impresa ______________, avente sede 

legale in _____________, ________________, 42 (P.IVA _____________), 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

______________ al n. __________________, che nel contesto del presente 

atto verrà chiamata per brevità  “appaltatore”. 
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PREMESSO 

- Che con determinazione dirigenziale n. _____________ del 

______________ veniva approvato il progetto esecutivo relativo al progetto 

relativo ai “Lavori di Completamento per l’adeguamento sismico e 

consolidamento statico delle fondazioni del corpo B dell'I.I.S. "I. Morra" di 

Matera finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio –  1° Lotto 

funzionale” per un importo complessivo di €.700.000,00, di cui €.526.600,00 

per lavori soggetti a ribasso d’asta, €.33.000,00 per oneri afferenti la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €.140.400,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- Che con determinazione dirigenziale n. _______ del _______________ si 

stabiliva le modalità di gara; 

- Che con determinazione dirigenziale n. _______________ del 

_______________ i lavori di che trattasi venivano aggiudicati 

definitivamente all'impresa __________________ per l’importo complessivo 

di €  _________________ di cui € ____________________ lavori al netto del 

ribasso del _______%, €.33.000,00 per oneri di sicurezza diretti ed indiretti 

oltre I.V.A. come per legge;  

- Che in data ______ il legale Rappresentante dell’impresa aggiudicataria, il 

Responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori hanno sottoscritto 

apposito verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto; 

- Che agli atti di questo Ente risulta regolarmente depositata tutta la 

documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara 
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dall’appaltatore; 

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e 

concorde volontà dei comparenti, si intendono integralmente riportati e 

trascritti nel presente atto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in 

unico contesto con la narrativa che precede. 

Art.1. Oggetto del contratto 

La Provincia di Matera, come sopra rappresentata, concede all’impresa 

______________________, che, come sopra rappresentata, accetta, senza 

riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori relativi al progetto dei “Lavori di 

Completamento per l’adeguamento sismico e consolidamento statico delle 

fondazioni del corpo B dell'I.I.S. "I. Morra" di Matera finalizzati a garantire 

l’agibilità e il diritto allo studio –  1° Lotto funzionale” meglio descritti nel 

progetto esecutivo al prezzo di €  ________________ di cui € 

_______________ lavori al netto del ribasso del ___________%, €.33.000,00 

per oneri di sicurezza diretti ed indiretti oltre I.V.A. come per legge. 

L’appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni ed attività necessarie per la 

realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto previsto dal presente 

contratto, dal progetto esecutivo così come dal Capitolato speciale di 

appalto e dai documenti contrattuali. 

Art.2. Norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli 

oneri e delle modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai 
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seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza 

riserva alcuna e a cui si rinvia espressamente: 

a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali costituiti da n. ___________ tavole di 

disegni; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) i piani di sicurezza; 

e) il cronoprogramma ; 

f) progetto offerto dall’impresa 

In particolare il Capitolato speciale d’appalto, debitamente vistato in ogni 

suo foglio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, si 

intende integralmente riportato e trascritto nello stesso. 

Art.3. Corrispettivo dell’Appalto. 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, è fissato in €. _____________________, oltre I.V.A. come per 

legge, tenuto conto dell’ offerta presentata   e fatta salva la liquidazione 

finale. Il contratto è stipulato  a misura ai sensi dell’articolo 148 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016,  

Art.4. Pagamenti 

I pagamenti a favore dell’appaltatore, per stati di avanzamento predisposti 

dalla Direzione Lavori, verranno effettuati mediante regolari mandati di 

pagamento riscuotibili presso il Tesoriere della Provincia di Matera, con le 

modalità operative che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al 

Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni dalla presentazione del relativo 
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certificato di pagamento e/o regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori, 

previa rimessa dei fondi concessi da parte dell’Ente finanziatore. 

All'appaltatore verranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto 

ogni qualvolta l’ammontare dei lavori avrà raggiunto l’importo di 

€.120.000,00 (centoventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e della 

ritenuta dello 0,5%.  

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà 

disposto previa garanzia fidejussoria. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, 

del codice civile. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione pre-

visti per legge. 

La ditta appaltatrice solleva l’Amministrazione provinciale da ogni responsa-

bilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad essa ditta imputabili. 

Art. 5. Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti  

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti 

C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dai contratti medesimi. 

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
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Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al 

presente articolo e del seguente art. 9, l’appaltatore deve dotare di tessera 

di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. 

Art. 6. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha 

confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68. 

Art. 7. Obblighi dell’Appaltatore  

Quelli stabiliti nel Capitolato speciale di appalto che si richiamano 

integralmente anche se non materialmente trascritti . 

Art. 8. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni vigenti 

in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa 

formale costituzione in mora dell’impresa, costituiscono causa di risoluzione 

del presente contratto. 

Art. 9. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; 

sospensioni e riprese dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 240 

(duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna, o, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di 

consegna. 

L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più 

opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è 

tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della 

direzione lavori. 
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Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, alle sospensioni o 

riprese dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione 

dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli si richiamano 

integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale di 

appalto di cui al D.M. 145/2000, nel Capitolato speciale di appalto. 

Art. 10. Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, verrà applicata una penale dello 0,05% dell’importo di contratto per 

ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo da dedursi dall’importo del 

conto finale. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il 

responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure per la 

risoluzione del contratto. 

Art. 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l’appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva 

ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 20/2016 e art. 123 DPR 207/2010, mediante 

polizza assicurativa numero _____________ del ___________ rilasciata dalla 

compagnia  assicurativa regolarmente abilitata all’ esercizio del ramo 

cauzionale _____________ – Agenzia di __________, per l’importo di €.  

______________, usufruendo dei benefici di cui all’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 

50/2016. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto 

alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
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La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto 

previsto dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Art.12. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione 

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore si impegna a 

trasmettere, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, copia della 

polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Provincia di 

Matera da ogni responsabilità al riguardo. 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori.  

Art.13. Collaudo, gratuita manutenzione 

Le operazioni di collaudo saranno effettuate con le modalità e nei termini 

specificati dal Capitolato speciale di appalto. 

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione, pulizia accurata e igienizzazione di tutte le opere, 

impianti oggetto dell’appalto e aree occupate per l’esecuzione dei lavori, 

fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo secondo quanto 

disposto dal Capitolato speciale di appalto; resta nella facoltà della Provincia 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art.14. Subappalto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
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Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 105 D.lgs n. 

50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dalla citata norma. 

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli 

adempimenti di cui all’art. 35, comma 32, del citato D.L. n. 223/2006. 

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di 

subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto 

ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione. 

Art.15. Risoluzione e Recesso  

Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dall’ art. 108 del Dlgs. 

50/2016. La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo 

dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del Dlgs. 

50/2016. 

Art.16. Controversie 

Ai sensi del Capitolato speciale di appalto, per eventuali controversie tra le 

parti troverà applicazione l’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, 

saranno deferite al Foro di Matera. E’ esclusa, pertanto, la clausola arbitrale. 

ART. 17) Codice di comportamento  

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 
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l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. 

Art. 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

Capitolato speciale d'appalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare al D.Lgs. 50/2016, al DPR 

n. 207/2010 nelle parti vigenti ed al DM 145/2000. 

Art. 19. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Matera della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 20. Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa 

o eccettuata, sono a carico dell’appaltatore. 
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Art. 21. Domicilio dell’appaltatore 

A tutti gli effetti di legge l’appaltatore elegge il proprio domicilio in 

_____________  via ___________, _________. Eventuali notificazioni o 

intimazioni verranno effettuate dal messo provinciale ovvero mediante 

posta raccomandata AR presso tale domicilio. 

Art. 22. Efficacia del contratto 

Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e 

vincolante per la ditta appaltatrice, mentre sarà tale per la Provincia di 

Matera ad avvenuta registrazione dello stesso. 

Art. 23. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al D.Lgs. 196/03, la Provincia 

di Matera tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente 

per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l’assolvimento 

degli obblighi di legge. 

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto su n. 

_______facciate di carta bollata e ne ho dato pubblicazione mediante 

lettura fatta alle parti a viva voce. 

Le parti stesse, avendolo trovato conforme alla loro volontà, con me lo 

sottoscrivono con firma digitale.                                                    

Per la Provincia di Matera – Dott. Ing. Domenico Pietrocola 

Per la Ditta appaltatrice     -  Sig. _______________                                                                                                             

IL SEGRETARIO GENERALE   -  Dott. _____________________ 

 


