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COMPUTO METRICO

LAVORI EDILI dei Lavori di Completamento per 'adeguamento sismico e
consolidamento statico del corpo B dell'l.I.S. "I. Morra" di Matera
finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio — 1° Lotto funzionale

PROVINCIA DI MATERA

Data, 22/11/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cat 2)
1 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con
B.06.014.07 |impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di
19/03/2015 |pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregoladarte: a3 g.li di cemento 325,
spessore 4 cm.
PIANO TERRA (sup come da elaborati grafici)
aulaspeciae 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula5 49,800 49,80
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
corridoi * (H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
areadi raccordo scale 20,000 20,00
PIANO PRIMO
Aula6 51,200 51,20
Aula5 46,700 46,70
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
ufficio 20,900 20,90
corridoi e atrio 146,150 146,15
SOMMANO mq 980,62 11,86 11°630,15
2 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con
B.06.014.08 |impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posadi
19/03/2015 |pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ...
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cmin
pit oltrei 4 cm per massetto a 3 gl. Di cemento 325.
PIANO TERRA (sup come da elaborati grafici)
aulaspeciae 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula5 49,800 49,80
Aula4d 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
corridoi * (H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
Parziale mq 501,91
PIANO PRIMO
Aula6 51,200 51,20
Aula5 46,700 46,70
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
ufficio 20,900 20,90
corridoi e atrio 146,150 146,15
Parziale mg 458,71
SOMMANO mq 960,62 2,27 2°180,61
3 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 |dimensione per armature di conglomerato cementizio lavoratae
19/03/2015 |tagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni
A RIPORTARE 13'810,76

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'810,76
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
inc (fi6 10*10) 4,35 kg/mq
Vedi voce n® 1 [mq 980.62] 4,350| 4'265,70
SOMMANO kg 4°265,70 1,62 6910,43
ISOLAMENTI E COIBENTANTI (Cat 3)
4 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.01 |espanso sinterizzato, EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato
03/12/2022 |CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm
SOLAIO PIANO TERRA
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
aulaspeciae 46,500 46,50
sala professori 43,350 43,35
biblioteca 70,500 70,50
Aula5 49,800 49,80
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
corridoi * (H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
areadi raccordo scale 20,000 20,00
SOMMANO mq 521,91 13,85 7°228,45
5 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.02 |espanso sinterizzato, EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato
03/12/2022 |CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
SOLAIO PIANO TERRA
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
aula speciale 3,00 46,500 139,50
sala professori 3,00 43,350 130,05
biblioteca 3,00 70,500 211,50
Aulab 3,00 49,800 149,40
Aula4 3,00 50,000 150,00
Aula3 3,00 48,550 145,65
Aula2 3,00 47,200 141,60
Aulal 3,00 48,000 144,00
corridoi * (H/peso=40,15+57,85) 3,00 98,000 294,00
SOMMANO mq 1'505,70 1,85 2'785,55
6 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.012.01 |espanso sinterizzato, EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato
03/11/2022 |CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm
PARETI VERTICALI
chiusura dei setti in ca(ai piani 1 eterra) *(lung.=5,91+2,65+
2,45+2,5+2,5+5,96+5,04) 2,00 27,01 3,180 171,78
davanzali dainnalzare a piani 1 eterra
pareti con infissi S/E *(par.ug.=8,00* 2) 16,00 2,50 1,100 44,00
pareti con infissi N/E * (par.ug.=3*2) 6,00 2,50 1,100 16,50
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 1,100 4,40
atrio 2,00 1,25 1,100 2,75
pareti con infiss SO * (par.ug.=6*2) 12,00 2,50 1,100 33,00
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 1,100 4,40
corridoio *(par.ug.=1*2) 2,00 0,97 1,100 2,13
SOMMANO mq 278,96 13,85 3'863,60
7 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
A RIPORTARE 34°598,79

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°598,79
B.11.012.02 |espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato
24/11/2022 |CE secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
Vedi voce n° 6 [mq 278.96] 7,00 1'952,72
SOMMANO mq 17952,72 1,85 3'612,53
MURATURE E TRAMEZZATURE (Cat 4)
8 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta
B.04.019.04 |ocurvaed aqualsiasi altezza o profondita, compreso eventuali
28/10/2022 |architravi in c.a o piattabande, il taglio ela... i amuro e quanto
atro occorra per dareil lavoro compiuto aregoladarte: con
mattoni forati dello spessore di cm 10;
PIANO TERRA
chiusuradei setti in ca*(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,180 85,89
riseghe porte aule * (lung.=3,4+0,8* 2) 2,00 5,00 3,180 31,80
adedurre vuoto porte * (par.ug.=-2* 2) -4,00 1,20 2,200 -10,56
risega porta biblioteca e aula 5 *(lung.=1,93+0,7*2) 2,00 3,33 3,180 21,18
adedurre vuoto porta -2,00 1,20 2,200 -5,28
PIANO PRIMO
chiusuradei setti in ca*(lung.=5,91+2,65+2,45+2 5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,150 85,08
riseghe porte aule * (lung.=3,4+0,8* 2) 2,00 5,00 3,150 31,50
adedurre vuoto porte * (par.ug.=-2* 2) -4,00 1,20 2,200 -10,56
PIANO SECONDO
Sommano positivi mq 255,45
Sommano negativi mq -26,40
SOMMANO mq 229,05 28,39 6'502,73
9 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio amassa alleggerita
B.04.022.03 |marcati CE in conformitaalanorma UNI EN 771-1, per divisori 0
24/03/2015 |tamponamenti in opera con maltacementiziaag. ... trasporto, il
tiro in alto e quanto altro necessario per fornire I'opera eseguita a
perfettaregola darte. cm 25x15x25;
TRAMEZZI PIANO TERRA
aula speciae * (lung.=4,55+3,82+4,44) 12,81 3,180 40,74
sala professori * (lung.=4,96+3,30+5,02) 13,28 3,180 42,23
biblioteca * (lung.=5,34+1,0+2,92+2,31+2,35) 13,92 3,180 44,27
Aula5 *(lung.=4,95+3,82) 8,77 3,180 27,89
Aula4 5,24 3,180 16,66
Aula4 *(lung.=5,43+0,84)* (H/peso=3,180-0,6) 6,27 2,580 16,18
Aula 3 *(lung.=5,02+1,2)* (H/peso=3,180-0,6) 6,22 2,580 16,05
Aula3 5,95 3,180 18,92
Aula2 5,24 3,180 16,66
Aula2 *(lung.=5,03+0,66)* (H/peso=3,180-0,6) 5,69 2,580 14,68
Aula 1 *(H/peso=3,180-0,6) 1,02 2,580 2,63
Parziale mq 256,91
TRAMEZZ| PIANO PRIMO
Aula 6 *(lung.=4,44+4,44)* (H/peso=3,15-0,2) 8,88 2,950 26,20
(lung.=4,61+5,05)* (H/peso=3,15-0,55) 9,66 2,600 25,12
adedurre vuoto porta -1,20 2,200 -2,64
Aula’5 *(lung.=5,75+6,2) 11,95 3,150 37,64
Aula5 *(lung.=4,55+2,28)* (H/peso=3,150-0,55) 6,83 2,600 17,76
adedurre vuoto porta -1,20 2,200 -2,64
ufficio * (H/peso=3,150-0,55) 2,70 2,600 7,02
(H/peso=3,150-0,20) 2,58 2,950 7,61
Aula4d 524 3,150 16,51
Aula4 *(lung.=5,43+0,84)* (H/peso=3,150-0,6) 6,27 2,550 15,99
Aula3 *(lung.=5,02+1,2)* (H/peso=3,150-0,6) 6,22 2,550 15,86
Aula3 5,95 3,150 18,74
Aula2 5,24 3,150 16,51
A RIPORTARE 456,59 44°714,05

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 456,59 44°714,05
Aula2 *(lung.=5,03+0,66)* (H/peso=3,150-0,6) 5,69 2,550 14,51
Aula 1 *(H/peso=3,150-0,6) 1,02 2,550 2,60
Parziale mq 216,79
Sommano positivi mq 478,98
Sommano negativi mg -5,28
SOMMANO mq 473,70 39,63 18772,73
10 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio amassa alleggerita
B.04.022.04 |marcati CE in conformitaalanorma UNI EN 771-1, per divisori 0
19/03/2015 |tamponamenti in opera con malta cementiziaag. ... trasporto, il
tiro in ato e quanto altro necessario per fornire I'opera eseguitaa
perfettaregola darte. cm 25x20x25;
PIANO TERRA
innalzamento davanzali aule * (H/peso=1,1-0,9) 4,00 2,50 0,200 2,00
2,00 2,70 0,200 1,08
innalzamento davanzali corridoio * (lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23
innalzamento davanzali biblioteca 3,00 2,50 0,200 1,50
innalzamento davanzali sala professori * (lung.=2,50+2,0) 4,50 0,200 0,90
innalzamento davanzali aula5 2,00 2,50 0,200 1,00
innalzamento davanzali aula speciale * (lung.=2,5+2) 4,50 0,200 0,90
PIANO PRIMO
innalzamento davanzali aule 1, 2, 3, 4 *(H/peso=1,1-0,9) 5,00 2,50 0,200 2,50
innalzamento davanzali corridoio * (lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
innalzamento davanzali ufficio 2,50 0,200 0,50
innalzamento davanzali aula 6 e 5 * (H/peso=1,1-0,9) 3,00 2,50 0,200 1,50
2,00 1,96 0,200 0,78
SOMMANO mq 15,61 43,97 686,37
11 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da
B.04.033.02 |doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore
02/12/2022  |complessivo dacm. 30 acm. 40, compresi di collegamenti t ...
massa alleggeritamarcati CE in conformita allanorma UNI EN
771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 12;
PIANO TERRA
chiusura davanzali aule * (lung.=2,52+2,57) 5,09 1,100 5,60
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
PIANO PRIMO
chiusura davanzale aula4 2,70 1,100 2,97
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
SOMMANO mq 10,71 70,17 751,52
12 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini,
B.15.049.01 |davanzali, copertine , battiscopain pietradataglio segata, calcarea
03/12/2022 |di Latronico di colore grigio con eventuali st ... uradel giunti con
malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto aregola d'arte: spessorecm 3
PIANO TERRA
davanzali aule 3,00 2,50 7,50
2,00 2,70 5,40
(lung.=2,52+2,52+2,57) 7,61 7,61
davanzali corridoio * (lung.=2,42+2,46+1,25+0,97) 7,10 7,10
davanzali biblioteca 3,00 2,50 7,50
davanzali sala professori *(lung.=2,50+2,0) 4,50 4,50
davanzali aula5 2,00 2,50 5,00
davanzali aula speciale * (lung.=2,5+2) 4,50 4,50
PIANO PRIMO
davanzali aule * (par.ug.=9,00+2) 11,00 2,50 27,50
2,00 2,70 5,40
2,00 1,96 3,92
davanzali corridoio * (lung.=2,42+2,46+2,46+1,25+0,97) 9,56 9,56
davanzale ufficio 1,00 2,50 2,50
A RIPORTARE 97,99 64°924,67

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,99 64°924,67
SOMMANO mq 97,99 103,31 10°123,35
13 Ripristini di muraturain tufi e/o mattoni forati a seguito di saggi e/
P.01 o demolizioni per I'esecuzione degli interventi strutturali. Ripristin
02/11/2022 | effettuati con lo stesso materiale de ... blocchi, il trasporto, il tiro
in ato e quanto atro necessario per fornire I'opera eseguitaa
perfettaregoladarte.
PIANO TERRA
ripristini vari *(lung.=0,7+0,7+0,8+0,6) 2,80 3,000 8,40
2,00 1,000 2,00
SOMMANO m2 10,40 70,00 728,00
14 Fornitura e posain operadi PARETE DIVISORIA IN
B.08.030.02 |[CARTONGESSO STANDARD. | pannelli devono essere
16/12/2022 |rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere
provvisti di asser ... 0 paramento per lato - Pannello avista
(1°strato) - spessore 15 mm - Standard Tipo A in conformitaalla
norma UNI EN520
Piano primo - a chiusura del vano scala che conduce a piano
secondo 2,000 3,040 6,08
SOMMANO mq 6,08 43,33 263,45
INTONACI E PITTURAZIONI (Cat 5)
15 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchiatinteggiatura o pitture
B.21.004.02 |murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali
08/11/2022 |occupati, con eventuali rappezzi nei p ... lasommadei prezzi
relativi ale singole operazioni ordinate ed eseguite: sola
raschiatura completa di vecchie pitture.
bagni piano terra 40,000 40,00
bagni piano primo 40,000 40,00
SOMMANO mq 80,00 2,86 228,80
16 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base
B.13.020.01 |cemento, calceidrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerai e
26/10/2022 |additivi marcato CE in conformitaallanorm ... i spessore non
inferiorea 1,5 cm, compresa laformazione di spigoli vivi
rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
PIANO TERRA
aula speciale (comprese travi e pilastri) * (lung.=4,55+0,65+3,82+
4,44+0,65+0,35)* (H/peso=3,18-0,14) 2,00 14,46 3,040 87,92
sala professori * (lung.=4,96+3,30+5,02) 2,00 13,28 3,040 80,74
biblioteca * (lung.=5,34+1,0+0,4+0,4+2,92+0,5+2,31+0,3+2,35) 2,00 15,52 3,040 94,36
rientranza porta * (lung.=0,7+1,93+0,9) 2,00 3,53 3,040 21,46
-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula5 (comprese travi e pilastri) * (lung.=4,95+0,65+3,82+0,65+
0,35) 2,00 10,42 3,040 63,35
-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula4 2,00 5,24 3,040 31,86
Aula4 (compreso intonaco su trave e pilastri) * (lung.=5,43+0,84+
0,55) 2,00 6,82 3,040 41,47
rientranza porta * (lung.=0,8* 2+3,4) 2,00 5,00 3,040 30,40
-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula 3 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=5,02+1,2+
0,55) 2,00 6,77 3,040 41,16
Aula3 2,00 5,95 3,040 36,18
Aula2 2,00 524 3,040 31,86
Aula 2 (compreso intonaco su trave e pilastri) * (lung.=5,03+0,66+
0,55) 2,00 6,24 3,040 37,94
rientranza porta * (lung.=0,8* 2+3,4) 2,00 5,00 3,040 30,40
-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula 1 (compreso intonaco su trave e pilastri) *(lung.=1,02+0,55) 2,00 1,57 3,040 9,55
A RIPORTARE 623,17 76°268,27

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 623,17 76°268,27
chiusura dei setti in ca* (lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,180 85,89
chiusura davanzali aule * (lung.=2,52+2,57) 5,09 1,100 5,60
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
Parziale mq 715,73
PIANO PRIMO
Aula 6 *(lung.=4,61+0,55+0,50+5,05) 2,00 10,71 3,150 67,47
Aula 6 *(H/peso=3,15-0,15) 2,00 4,44 3,000 26,64
rientranza porta * (H/peso=3,15-0,15) 2,30 3,000 6,90
-1,00 1,20 2,150 -2,58
Aula5 *(lung.=5,75+0,5+0,55)* (H/peso=3,15-0,15) 6,80 3,000 20,40
Aula5 (compreso intonaco su travi e pilastri) * (lung.=0,55+4,55+
0,65+0,45+2,28) 2,00 8,48 3,150 53,42
Aula5 2,00 6,20 3,150 39,06
(par.ug.=-1,00%2) -2,00 1,20 2,150 -5,16
Ufficio(compreso int su travi e pilastri) * (lung.=2,67+0,55+0,65) 2,00 3,87 3,150 24,38
Ufficio * (H/peso=3,15-0,15) 2,00 2,58 3,000 15,48
-2,00 1,20 2,150 -5,16
Aula4 (compreso intonaco su trave e pilastri) * (lung.=5,43+0,84+
0,55+5,24) 2,00 12,06 3,150 75,98
(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
rientranza porta * (lung.=0,8* 2+3,4) 2,00 5,00 3,150 31,50
(par.ug.=-2,00%2) -4,00 1,20 2,150 -10,32
chiusura davanzale 2,57 1,100 2,83
Aula 3 *(lung.=5,02+1,20+0,55+5,95) 2,00 12,72 3,150 80,14
Aula 3 *(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
Aula2 e 1 *(H/peso=3,15-0,55) 2,00 0,35 2,600 1,82
Aula2 el (compreso int su travi e piastri) *(lung.=5,03+0,55+
0,66+0,97+5,24) 2,00 12,45 3,150 78,44
rientranza porta * (lung.=3,4+0,8* 2) 2,00 5,00 3,150 31,50
(par.ug.=-2,00* 2) -4,00 1,20 2,150 -10,32
chiusuradei setti in ca*(lung.=5,91+2,65+2,45+2,5+2,5+5,96+
5,04) 27,01 3,150 85,08
chiusura davanzale corridoio 0,97 1,100 1,07
parete in cartongesso a chiusura del vano scala 6,08
Parziale mq 618,29
Sommano positivi mq 1°383,04
Sommano negativi mg -49,02
SOMMANO mq 1°334,02 12,75 17°008,76
17 Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a
B.13.025.01 |base di gesso emidrato, calceidrata, inerti calcarel micronizzati e
26/10/2022 |addiivi specifici, marcato Ce in conformitaa... , reazione al
fuoco: classe A1, lisciato aregola d'arte fino ad ottenere una
superficie uniforme spessoretral e 3 mm.
PIANO TERRA
Vedi voce n® 16 [mq 1 334.02] 1°334,02
SOMMANO mq 17334,02 9,46 12'619,83
18 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.02 |superficieinferiore amq. 3 siaorizzontale che verticale, compreso
02/11/2022 |lascrostatura, modalitadi misurazione comeall ... ssi alaperfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.
Su pareti interne, piane verticali ,
PIANO TERRA
per ripristini muratura
Vedi voce n® 13 [m2 10.40] 10,40
per innalzamento davanzali piano terra
salaprof e aulaspeciae 2,00 4,50 0,200 1,80
biblioteca e aule * (par.ug.=3+6) 9,00 2,50 0,200 4,50
aule 2,00 2,70 0,200 1,08
corridoio *(lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23
A RIPORTARE 19,01 105896,86

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,01 105896,86
per innalzamento davanzali piano primo
aule * (par.ug.=5,00+3) 8,00 2,50 0,200 4,00
corridoio * (lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
ufficio 2,50 0,200 0,50
SOMMANO mq 25,23 23,42 590,89
19 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.03 |superficie inferiore amq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso
02/11/2022  |lascrostatura, modalita di misurazione comeall ... oneri connessi
alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e
vecchio intonaco. su superfici orizzontali
PIANO TERRA
ripristini intonaco sul soffitto 50,00
SOMMANO mq 50,00 25,52 1'276,00
20 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da2 mt ,ala 35 mm, posti
B.13.030.02 |in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.
19/03/2015 |PIANO TERRA
20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 2,85 57,00
21 Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un
B.13.013.01 |primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo
02/12/2022  |lungo, steso amano con predisposte poste e ... finitura con collao
tonachino di maltadi cemento 325 e sabbiafinalavataevagliataa
.li 4,00 di cemento setacciata
Setti in cls*(H/peso=3,45*3) 4,00 3,100 10,350 128,34
Pareti in cls * (H/peso=3,45*3) 2,00 7,000 10,350 144,90
Pareti in cls * (H/peso=3,45*3) 5,500 10,350 56,93
chiusura davanzale corridoio piani terrae 1 2,00 0,97 1,100 2,13
chiusura davanzali aule piani terrae 1 *(lung.=2,52+2,57+2,57) 7,66 1,100 8,43
SOMMANO mq 340,73 28,51 971421
22 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficieinferiore amq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso
03/11/2022 |lascrostatura, modalita di misurazione comeall ... ala
perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio
intonaco. su pareti esterne, piane verticali.
per innalzamento davanzali piano terra
salaprof e aulaspeciale 2,00 4,50 0,200 1,80
biblioteca e aule * (par.ug.=3+6) 9,00 2,50 0,200 4,50
aule 2,00 2,70 0,200 1,08
corridoio * (lung.=2,42+2,46+1,25) 6,13 0,200 1,23
per innalzamento davanzali piano primo
aule * (par.ug.=5,00+3) 8,00 2,50 0,200 4,00
corridoio *(lung.=2,42+2,46+2,46+1,25) 8,59 0,200 1,72
ufficio 2,50 0,200 0,50
ripristini vari 40,00
SOMMANO mq 54,83 24,65 1'351,56
23 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornitg
B.13.032.01 |e postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario
19/03/2015 |sottostante.
Vedi voce n° 22 [mq 54.83] 54,83
Vedi voce n® 21 [mq 340.73] 340,73
Vedi voce n° 19 [mq 50.00] 50,00
Vedi voce n° 18 [mq 25.23] 25,23
SOMMANO mq 470,79 4,82 2'269,21
A RIPORTARE 121°155,73

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121°155,73
MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cat 2)
24 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta
B.14.020.01 |con finitura uniforme o stonalizzata, di primaqualita, di qualsiasi
02/11/2022 |formae dimensione, rispondente alle norme ... puliturafinale, e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte: dimensioni 30x30 cm
Piano terra (sup come da elaborati grafici)
laboratoriol 46,000 46,00
sala professori 43,350 43,35
laboratorio informatica/biblioteca 70,500 70,50
Aulab 49,800 49,80
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
corridoi * (H/peso=40,15+57,85) 98,000 98,00
areadi raccordo scale 20,000 20,00
Parziale mg 521,41
PIANO PRIMO
Aula6 51,200 51,20
Aula5 46,700 46,70
Ufficio 18,800 18,80
Aula4 50,000 50,00
Aula3 48,550 48,55
Aula2 47,480 47,48
Aulal 47,730 47,73
corridoi 146,150 146,15
Parziale mq 456,61
SOMMANO mq 978,02 54,89 537683,52
25 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini,
B.15.005.02 |davanzali, rivestimenti, copertinein lastre normali rettangolari
07/12/2022 |lucidatein laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... naatura, dell:
formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm
3. Limestone turco, Pietra Serena.
uscita corridoio piani terra e primo 2,00 1,98 0,400 1,58
SOMMANO mq 1,58 121,47 191,92
26 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato, posto in opera con
B.14.131.01 |idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materidi, gli
07/12/2022 |sfridi, i tagli amisura, lasigillaturadei ... i preconfezionati, la
puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte.
PIANO TERRA
laboratoriol * (lung.=29,36-1,2) 28,16 28,16
sala professori *(lung.=27,81-1,2) 26,61 26,61
laboratorio informatica/biblioteca * (lung.=35,32-1,2) 34,12 34,12
Aula5 *(lung.=30,45-1,2) 29,25 29,25
Aula4*(lung.=29,13-1,2) 27,93 27,93
Aula3*(lung.=28,67-1,2) 27,47 27,47
Aula2 *(lung.=28,26-1,2) 27,06 27,06
Aulal*(lung.=28,36-1,2) 27,16 27,16
corridoi *(lung.=110,00-8* 1,2-2-1,9) 96,50 96,50
PIANO PRIMO
Aula6*(lung.=31,77-1,2) 30,57 30,57
Aula5 *(lung.=27,85-1,20) 26,65 26,65
Ufficio *(lung.=17,95-1,2) 16,75 16,75
Aula4 *(lung.=29,13-1,2) 27,93 27,93
Aula3*(lung.=28,67-1,2) 2747 27,47
Aula2 *(lung.=28,26-1,2) 27,06 27,06
Aulal*(lung.=28,36-1,2) 27,16 27,16
A RIPORTARE 507,85 175°031,17

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507,85 175'031,17
corridoi *(lung.=110,00-8* 1,2-2,4-2) 96,00 96,00
SOMMANO m 603,85 15,71 9°486,48
INTONACI E PITTURAZIONI (Cat 5)
27 Tinteggiatura con idropittura acrilicaa quarzo per esterni su
B.21.015.01 |intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel
25/11/2022  |prezzo € compresala preparazione del supporto el ... ad uno
strato di isolante dato a pennello,e esclusal'applicazione della
pitturadi fondo da computarsi a parte. bianca
PARETI| ESTERNE
facciate Sud/Est e Nord/Est * (par.ug.=8,00* 3)* (H/peso=1,1+0,5) 24,00 2,50 1,600 96,00
3,00 0,95 1,600 4,56
Nord/Est * (par.ug.=3*2+1) 7,00 2,50 1,600 28,00
(H/peso=3,5+0,3) 2,50 3,800 9,50
3,00 1,95 1,600 9,36
facciate corpo bagni * (lung.=3,9+3,5) 7,40 10,500 77,70
(lung.=10-(5*0,4))* (H/peso=10,5-(0,8* 3)) 3,00 8,00 8,100 194,40
(H/peso=1,1+0,5) 3,00 2,40 1,600 11,52
(lung.=13,92-5,5)* (H/peso=3,5* 2) 2,00 8,42 7,000 117,88
facciata Sud/Ovest * (H/peso=1,1+0,5) 2,00 1,95 1,600 6,24
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 1,600 16,00
2,00 2,45 1,600 7,84
(H/peso=3,5*2) 2,00 333 7,000 46,62
biblioteca 4,00 2,50 1,600 16,00
2,00 1,600 3,20
scale 4,00 1,60 13,500 86,40
(par.ug.=4*5) 20,00 2,50 1,600 80,00
SOMMANO mq 811,22 9,21 747134
28 Tinteggiatura con idropittura acrilicaa quarzo per esterni su
B.21.015.03 |intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel
11/11/2022 |prezzo € compresa la preparazione del supporto el ... i isolante
dato a pennello,e esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte scure
PARETI| ESTERNE
Setti in cls*(H/peso=3,5*3) 4,00 3,100 10,500 130,20
Pareti in cls * (H/peso=3,5*3) 2,00 7,000 10,500 147,00
Pareti in cls * (H/peso=3,5*3) 5,500 10,500 57,75
Davanzali *(par.ug.=8* 3)* (H/peso=1,1+0,3) 24,00 2,500 1,400 84,00
PILASTRI ESTERNI
facciate Sud/Est e Nord/Est 13,00 0,400 10,500 54,60
(H/peso=3,5+0,3) 2,500 3,800 9,50
facciate Sud/Ovest e Nord/Ovest 2,00 0,550 10,500 11,55
5,00 0,400 10,500 21,00
(H/peso=3,5+3,5) 2,500 7,000 17,50
CORNICIONI
facciate sud/est * (lung.=35,00+1,5+6,6+0,75+0,97+2,59+0,75+
11,05+0,75)* (H/pes0=0,4+0,6) 59,96 1,000 59,96
facciate sud/ovest * (lung.=6,76+1,5+5,65+0,75+2+1,5+3,9+1,5+
10+1,5+3,5+0,75+13,92+2,45+3,33+0,75+11,05+0,75)* (H/
peso=0,4+0,6) 71,56 1,000 71,56
scale *(lung.=2,18+0,75+(2,6+2,6+1,6)+1,5+(2,3+2,3+1,6)+1,5+
2,6+1+0,75)* (H/peso=0,4+0,6) 23,28 1,000 23,28
SOMMANO mq 687,90 9,56 6'576,32
29 Pittura di fondo uniformante applicataa pennello o rullo, su
B.21.006.01 |superfici gia preparate, fino a completaimpregnazione del
11/11/2022 |supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa
PARETI| ESTERNE
Vedi voce n° 28 [mq 687.90] 687,90
Vedi voce n° 27 [mq 811.22] 811,22
A RIPORTARE 1'499,12 198'565,31

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°499,12 198'565,31
SOMMANO mq 1'499,12 2,84 4'257,50
30 Pittura di fondo uniformante applicataa pennello o rullo, su
B.21.006.01 |superfici gia preparate, fino acompletaimpregnazione del
24/03/2015 |supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.
PIANO TERRA
aula speciale * (H/peso=3,18-0,13) 29,36 3,050 89,55
adedurreinfissi *(lung.=2+2,5) 4,50 -1,850 -8,33
sala professori 27,81 3,050 84,82
adedurreinfissi *(lung.=2+2,5) 4,50 -1,850 -8,33
biblioteca * (lung.=36,52-1,2) 35,32 3,050 107,73
adedurreinfissi -3,00 2,50 1,850 -13,88
Aulab 30,45 3,050 92,87
adedurreinfissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula4 29,13 3,050 88,85
adedurreinfissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula3 28,67 3,050 87,44
adedurreinfissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula2 28,26 3,050 86,19
adedurreinfissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aulal 28,36 3,050 86,50
adedurre infissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
corridoi 110,00 3,050 335,50
adedurreinfissi -2,00 2,40 1,850 -8,88
1,25 -1,850 -2,31
adedurre porte -2,00 1,90 2,100 -7,98
pilastro scale * (lung.=0,4+0,4) 2,00 0,80 3,050 4,88
PIANO PRIMO
Aula6 31,78 3,090 98,20
adedurreinfissi -1,00 2,00 1,850 -3,70
-2,00 2,50 1,850 -9,25
Aula5 26,50 3,090 81,89
adedurreinfissi -1,00 2,00 1,850 -3,70
-1,00 2,50 1,850 -4,63
Ufficio 17,96 3,090 55,50
adedurre infissi -1,00 2,50 1,850 -4,63
Aula4 29,13 3,050 88,85
adedurreinfissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula3 28,67 3,050 87,44
adedurreinfissi *(lung.=2,50+2,7) 5,20 -1,850 -9,62
Aula2 28,26 3,050 86,19
adedurreinfissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
Aulal 28,36 3,050 86,50
adedurreinfissi -2,00 2,50 1,850 -9,25
corridoi 105,00 3,050 320,25
adedurreinfissi -2,00 2,40 1,850 -8,88
(lung.=2,45+1,25) 3,70 -1,850 -6,85
adedurre porte -2,00 1,90 2,100 -7,98
pilastro scale * (lung.=0,4+0,4) 2,00 0,80 3,050 4,88
Sommano positivi mq 1974,03
Sommano negativi mq -184,06
SOMMANO mq 1'789,97 2,84 57083,51
31 Tinteggiatura con idropitturalavabile su intonaco civile, o rasatura
B.21.012.02 |agesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo
07/12/2022 |intre mani. Nel prezzo € compresala ... isolante dato a
pennello,é esclusa |'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
Vedi voce n®° 30 [mq 1 789.97] 1°789,97
bagni piano terra 40,000 40,00
bagni piano primo 40,000 40,00
SOMMANO mq 1'869,97 11,31 217149,36
A RIPORTARE 229°055,68
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°055,68
INFISSI (Cat 6)
32 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634,
B.18.122.09 |di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/12/2022 |2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per e seguenti
dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
PIANO TERRA
aulaspeciae 1,00
sala professori 1,00
Aula5 1,00
Aula4d 1,00
Aula3 1,00
Aula2 1,00
Aulal 1,00
bagni 3,00
PIANO PRIMO
Aula6 1,00
Aula5 1,00
Ufficio 1,00
Aulad 1,00
Aula3 1,00
Aula?2 1,00
Aulal 1,00
SOMMANO cad 17,00 670,27 11°394,59
33 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634,
B.18.123.09 |di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/11/2022 |2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... so le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per e seguenti
dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
PIANO TERRA
biblioteca 1,00
SOMMANO cad 1,00 760,44 760,44
34 Porta tagliafuoco a due battenti omologata anorme UNI EN 1634,
B.18.123.16 |di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
04/12/2022 |2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... so le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per e seguenti
dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm
PIANO TERRA
corridoio 1,00
PIANO PRIMO
corridoio 1,00
SOMMANO cad 2,00 911,22 1'822,44
35 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di
B.18.097.01 |squarci, armato atelaio, con listoncini legno di abete di spessore a
25/12/2022 |2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in opera
compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero: con pannelli
in compensato di pioppo
Uscita corridoio piani terrae 1° 2,00 2,00 4,00
SOMMANO m 4,00 26,25 105,00
36 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e
B.18.098.01 |succidli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore amm
25/11/2022 |25 dato in opera compreso, ferramenta In tavole di abete
Uscita corridoio piani terrae 1° *(par.ug.=2,00* 2)* (H/peso=3,04-
2,15) 4,00 2,00 0,890 712
SOMMANO mq 7,12 55,89 397,94
A RIPORTARE 243'536,09
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243'536,09
37 Sovrapprezzo per finestratura rettangol are omol ogata e certificata
B.18.124.01 |su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni
07/11/2022  (finestratura. 300 x 400 mm REI 60.
PIANO TERRA
aule 5,00
aulaspeciae 1,00
PIANO PRIMO
aule 6,00
SOMMANO cad 12,00 234,39 2'812,68
38 Sovrapprezzo per finestratura rettangol are omol ogata e certificata
B.18.124.02 |su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni
07/11/2022  |finestratura 300 x 400 mm REI 120
PIANO TERRA
biblioteca 1,00
corridoio 1,00
PIANO PRIMO
corridoio 1,00
SOMMANO cad 3,00 375,01 1'125,03
39 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio
B.18.132.03 |cromato o push, posto in operasu infissi o porte tagliafuoco ad
24/03/2015 |uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura.
PIANO TERRA
aule 5,00
biblioteca 1,00
aula speciale 1,00
corridoio 2,00
sala professori 1,00
PIANO PRIMO
aule 6,00
corridoio 2,00
SOMMANO cad 18,00 178,68 3'216,24
40 Fornitura e posain operadi finestre e porte finestre realizzate con
B.18.071.02 |profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistemaa 2 guarnizioni di
24/11/2022 |battuta (1 suantaelsutelaio), 5camer..nte<o=a37dBe
fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti
con apertura a battente e ribalta.
PIANO TERRA
aulaspeciae 2,00 1,850 3,70
2,50 1,850 4,63
sala professori 2,00 1,850 3,70
2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula5 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula4 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00
Aula3 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00
Aula2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aulal 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio 2,00 2,50 1,850 9,25
1,25 1,850 2,31
0,95 1,850 1,76
blocco bagni 3,00 2,60 0,800 6,24
2,00 1,00 0,800 1,60
PIANO PRIMO
Aula6 1,00 2,00 1,850 3,70
2,00 2,50 1,850 9,25
1,00 2,50 0,800 2,00
A RIPORTARE 113,66 2507690,04
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113,66 2507690,04
Aula5 1,00 2,50 0,800 2,00
1,00 2,50 1,850 4,63
1,00 2,00 1,850 3,70
Ufficio 1,00 2,50 1,850 4,63
Aula4d 1,00 2,50 1,850 4,63
1,00 2,70 1,850 5,00
Aula3 1,00 2,70 1,850 5,00
1,00 2,50 1,850 4,63
Aula2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aulal 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio * (par.ug.=2,00+1) 3,00 2,45 1,850 13,60
corridoio *(lung.=1,25+0,95) 2,20 1,850 4,07
blocco bagni 3,00 2,60 0,800 6,24
2,00 1,00 0,800 1,60
SOMMANO mq 191,89 408,76 78°436,96
11 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.06 |di Prezzo su finestre e portefinestre in PV C per vetrocamere con
24/11/2022  |vetri di SICUREZZA superiore allo standard ( |ato esterno ||
camera || lato interno ) per vetrocamera 55.1 || camera || 33.1 be.
PIANO TERRA
aulaspeciae 2,00 1,850 3,70
2,50 1,850 4,63
sala professori 2,00 1,850 3,70
2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula5 2,00 2,50 1,850 9,25
Aula4 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00
Aula3 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00
Aula2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aulal 2,00 2,50 1,850 9,25
corridoio 2,00 2,50 1,850 9,25
1,25 1,850 2,31
0,95 1,850 1,76
SOMMANO mq 90,87 60,50 5'497,64
42 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.24 |di Prezzo, su finestre e portefinestrein PV C, per vetrocamere con
24/11/2022 |vetro A CONTROLLO SOLARE per tipologia 33.1 SELETTIVO
con Fattore Solare > 0 = 40%.
PIANO PRIMO ambienti a Sud S/E, S/O
Ufficio 2,50 1,850 4,63
Aula6 2,50 1,850 4,63
2,00 1,850 3,70
2,50 0,800 2,00
Aula4 2,50 1,850 4,63
2,70 1,850 5,00
Aula3 2,70 1,850 5,00
2,50 1,850 4,63
Aula2 2,00 2,50 1,850 9,25
Aulal 2,00 2,50 1,850 9,25
SOMMANO mq 52,72 61,71 3253,35
43 Variazioni di prezzo su finestre e portefinestre in PVC Variazione
B.18.074.29 |di Prezzo, su finestre e portefinestrein PV C, per vetrocamere con
04/11/2022 |vetro A CONTROLLO SOLARE per tipologia55.1 SELETTIVO
con Fattore Solare = 0 < 40%.
PIANO TERRA ambienti a Sud, S/E, SO
sala professori 2,00 1,850 3,70
2,50 1,850 4,63
biblioteca 3,00 2,50 1,850 13,88
Aula4 2,50 1,800 4,50
A RIPORTARE 26,71 337°877,99

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,71 337°877,99
2,70 1,800 4,86
Aula3 2,50 1,800 4,50
2,70 1,800 4,86
Aula2 2,00 2,50 1,800 9,00
Aulal 2,00 2,50 1,800 9,00
SOMMANO mq 58,93 207,64 12°236,23
44 Candli di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.003.05 |compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
25/03/2015 |esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda
edi pezzi speciai per il raccordo - sviluppo da’501 a 750 mm. in
accialo zincato spessore 6/10.
coprigiunto nel corridoi * (par.ug.=2+2) 4,00 3,000 12,00
2,00 2,50 5,00
SOMMANO mi 17,00 28,14 478,38
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI (Cat 1)
45 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, siarustico checivile, o
B.02.012.02 |rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con
25/03/2015 |scalfitturadellamaltanei giunti di laterizio de... rafinalee
lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come
ale premesse. interno escluso ponteggio;
atratti, per ripristini e raccordi (innalzamento davanzali) 100,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 6,14 614,00
46 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi
B.02.003.01 |relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, aqualsiasi altezza,
07/12/2022 |compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento
adiscarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
CORRIDOIO PIANO PRIMO 3,90 3,000 11,70
adedurre vuoto porta -1,00 2,40 2,200 -5,28
Sommano positivi mq 11,70
Sommano negativi mg -5,28
SOMMANO mq 6,42 12,66 81,28
47 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni
B.02.022.01 |onere e magistero noncheil cao ed il trasporto nei luoghi indicati
07/12/2022 |nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabil ... e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
compresalarimozione della struttura di supporto;
PIANO PRIMO 4,00 3,000 12,00
SOMMANO mq 12,00 5,30 63,60
48 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di
B.02.023.01 |cui alavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
28/10/2022 |ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento
rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte
interne con superficie sup. a2 mq;
PIANO TERRA
aule 4,00 2,50 2,000 20,00
corridoio 2,00 2,45 2,000 9,80
corridoio 1,00 1,25 2,000 2,50
biblioteca 3,00 2,50 2,000 15,00
sala professori *(lung.=2,5+2,0) 4,50 2,000 9,00
aula speciae *(lung.=2,5+2) 4,50 2,000 9,00
aulab 2,00 2,50 2,000 10,00
A RIPORTARE 75,30 351"351,48

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,30 351"351,48
bagni 3,00 2,60 0,800 6,24
2,00 1,00 0,800 1,60
PIANO PRIMO
aule*(par.ug.=5+3) 8,00 2,50 2,000 40,00
aule 2,00 2,70 2,000 10,80
aule 2,00 2,00 2,000 8,00
aule 2,00 2,50 0,800 4,00
ufficio 2,50 2,000 5,00
corridoi 3,00 2,45 2,000 14,70
1,25 2,000 2,50
bagni 3,00 2,50 0,800 6,00
2,00 1,00 0,800 1,60
porta corridoio comunicante con il corpo A 2,40 2,200 5,28
SOMMANO mq 181,02 6,69 1'211,02
49 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale
B.02.032.01 |dello spessore fino acm. 5, larghezza fino acm. 30, compresala
28/10/2022 |discesa apiano cortile, I'accatastamento, lasc ... i, esclusi gli oneri
di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica
PIANO TERRA
aule 4,00 2,50 10,00
2,00 2,70 5,40
corridoio 2,00 2,40 4,80
corridoio 1,00 1,25 1,25
biblioteca 3,00 2,50 7,50
sala professori *(lung.=2,5+2,0) 4,50 4,50
aula speciae *(lung.=2,50+2) 4,50 4,50
aulab 2,00 2,50 5,00
PIANO PRIMO
aulel1.2.34 5,00 2,50 12,50
aulel.2.34 2,00 2,70 5,40
aule5,6 3,00 2,50 7,50
aule5,6 2,00 2,00 4,00
aule 5,6 finestre alte 2,00 2,50 5,00
ufficio 2,56 2,56
SOMMANO m 79,91 6,26 500,24
50 Trasporto a discarica, 0 aimpianto di trattamento con qualunque
B.25.001.01 |mezzo del materiale di risultadi qualsiasi natura o specie, anche
26/03/2015 |se bagnato, aqualsiasi distanza, compresoiil ca... o, lo scarico, ed
il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
inc volume infissi 0.1 me/mg; 10 km
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 10,00 0,100 181,02
inc volume davanzali 0.03 me/mq
Vedi voce n® 49 [m 79.91] 10,00 0,030 23,97
inc volume tramezzi 0.2 mc/mq
Vedi voce n° 46 [mq 6.42] 10,00 0,200 12,84
Vedi voce n° 47 [mq 12.00] 10,00 0,200 24,00
SOMMANO mc/km 241,83 0,52 125,75
51 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
05/11/2022 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato
in ogni sua parte, che sara consegnato allaD.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio
peso specifico infissi 0.12 gl/mqg
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 0,120 21,72
SOMMANO gl 21,72 6,41 139,23
52 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
A RIPORTARE 353'327,72

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 353'327,72
B.25.004.07 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
05/12/2022 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ionerifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara consegnato allaD.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro
incidenza vetri 80% sup, peso=0.1ql/mq
Vedi voce n° 48 [mq 181.02] 0,80 0,100 14,48
SOMMANO gl 14,48 1,68 24,33
53 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.05 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
26/03/2015 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previacaratte ... er 17 01 07 -
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse daquelle di cui allavoce 17 01 06.
peso specifico davanzali 0.2gl/ml
Vedi voce n® 49 [m 79.91] 0,200 15,98
peso specifico tramezzi 8 gl/mc
Vedi voce n° 46 [mq 6.42] 0,10 8,000 5,14
Vedi voce n° 47 [mq 12.00] 0,10 7,000 8,40
SOMMANO gl 29,52 2,84 83,84
54 Arrotondamento
001 40,55
01/12/2022
SOMMANO cadauno 40,55 1,00 40,55
Parziale LAVORI A MISURA euro 353'476,44
TOTALE euro 353'476,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 2'883,84
002 MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 84°083,11
003 ISOLAMENT! E COIBENTANTI 17°490,13
004 MURATURE E TRAMEZZATURE 37'828,15|
005 INTONACI E PITTURAZIONI 89°654,29
006 INFISSI 121°536,92
Totale CATEGORIE euro 353'476,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA
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NUm.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Rimozioni e demolizioni 2'883,84
002 Isolamento termico 17°490,13
003 Massetti e sottofondi 20'721,19
004 Murature e tompagni 18791,97
005 Tramezzature 19°036,18
006 Intonaco interno 31'552,48
007 Intonaco esterno 13334,98
008 Pitturazioni interne 26°461,67
009 Pitturazioni esterne 18°305,16
010 Pavimenti e rivestimenti 63°361,92
011 Infissi interni 18°183,95
012 Infissi esterni 103'352,97
Totale SUB CATEGORIE euro 353476,44]

Data, 22/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA ['morradcf’ (C:\EDILIZIA\Is Morra Matera\Completamento adeguamento sismico\Definitivo esecutivo\) v.1/54]



