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RELAZIONE TECNICA

1.Premessa

Le strada provinciale S.P. 104, 35 e 36 collegano la Jonica e 1’area a propensione turistica ai
comuni di Nova Siri € Rotondella. Il tratto di strada compreso tra la S.S. 106 Jonica all’abitato
di Nova Siri ha una lunghezza di circa Km.9+000 e si trova nel territorio del Comune di Nova
Siri. Mentre il tratto compreso tra 1’abitato di Nova Siri e Rotondella ha una lunghezza di circa
Km 15 ericade a cavallo tra i suddetti comuni

Essa attraversa territori dove esistono numerose aziende a vocazione cerealicole e allevamenti

di caprini-ovini

2.Stato di fatto

Attuali caratteristiche plano-altimetriche di tutta la strada

Percorrendo le strade provinciali a partire dalla SS 106 Jonica,, risulta evidente che per un
tratto primo tratto fino alla loc. Cigno, la strada si presenta con un andamento rettilineo e
pianeggiante mentre per tutto il restante percorso ha un andamento tortuoso in cui si alternano
tornanti a brevi rettilinei . Lungo tutto il percorso, vi sono lesioni sulla pavimentazione
stradale che denotano la natura argillosa dei terreni di sedime e in alcuni tratti sono presenti

frane di vecchia data e scoscendimenti superficiali di limitata importanza.

La carreggiata stradale ha una larghezza che varia da m. 5,70 a m. 7 nei tornanti. La
pavimentazione, tranne limitati tratti dove sono stati realizzati interventi puntuali e limitati, &

in conglomerato bituminoso ed ¢ fortemente vetusta, risalente agli anni 60.

Alcuni dei ponticelli esistenti e le opere di regimentazione idraulica si presentano, in parte

ostruiti che in caso di pioggia, danno origine a infanga menti della pavimentazione stradale

La segnaletica orizzontale e verticale € alquanto vetusta.



3.Interventi di progetto
Per la messa in sicurezza del tratto di strada provinciale & necessario effettuare alcuni

interventi che, anche se non esaustivi, rendono I’arteria stradale piu sicura al transito.

Gli interventi progettati sono i seguenti:

e contenimento delle scarpate con la realizzazione di gabbionature nei tratti individuati

nella planimetria di progetto
e ripresa della pavimentazione stradale vetusta
e Segnaletica orizzontale.

Gli interventi progettati, dell’importo complessivo di €. 647.162,78, trovano copertura

finanziaria nelle somme stanziate dal DM. 123 del 19/03/2020 annualita 2023

Tanto si relaziona

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO Valore
A) LAVORI
1)|Lavori a misura € 495 000,00
2)|ILavori a corpo €
3)|Lavori in economia €
Importo dei lavori a base di gara (7+2+3) € 495 000,00
4)|Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 20 000,00
TOTALE LAVORI (1+2+3+4) € 515 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1)|Lavori in economia e imprevisti € 8 562,78
2) € 0,00
3) € 0,00
4)|Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5)|Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) 5%+ IVA € 0,00
6)|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, € 0,00
7)|Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00
8)|Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: € 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
a) per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR € 0,00
207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al rilievo, al
b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei |€ 0,00
lavori.
Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle
c) . ) € 10 300,00
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, alla D.L. e alla sicurezza,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ecc. ) € 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 10 300,00
9)|1.V.A. sui lavori € 113 300,00
10) |I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 0,00
11) |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 11) € 132 162,78
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1)|Forniture € 0,00
2)]L.V.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada 1a 2) € 0,00
TOTALE INTERVENTO (A+B+C) € 647 162,78
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | D.M. 123 DEL 19/3/2020- ANNUALITA' 2023. MESSA IN SICUREZZA
SS.PP. 104,35 E 36

COMMITTENTE:

Data, 31/01/2023

IL TECNICO
Geom.Pietro Rjpaldi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
DEMOLIZIONI (SpCat1)
1/1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego
E.01.001.01 |(di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione
fino a 15 cm.,, per riquotature longitudinali e ... scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche'
il carico del materiale fresato.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
tratti saltuari, dossi e attacchi; a calcolo mq 150,00 3,000 450,00
SOMMANO mg/cm 450,00 0,91 409,50
A RIPORTARE 409,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

409,50

2/2
B.25.006.01

3/3
B.25.004.12

4/4
E.01.038.01

TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE (SpCat 7)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
lattribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.

SpCat 7 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE

SOMMANO cad

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie €
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 1703 01

SpCat 7 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE

q.li 18/mc; mc 4,5

SOMMANO gl

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

SpCat 7 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE

SOMMANO mc/km

18,00

4,50

4,50

20,00

1,00

1,00

81,00

81,00

90,00

90,00

306,28 306,28

3,37 272,97

0,58 52,20

A RIPORTARE

1°040,95

COMMITTENTE:



pag. 4

N O DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°040,95
PAVIMENTAZIONE (SpCat 4)
5/5 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 [elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.
SpCat 4 - PAVIMENTAZIONE
conguagliatura tratti saltuari SP 104, 35,36 per complessivi 500,00 3,000 1'500,00
diramazione per il Santuario - intervento 5 320,00 6,200 1'984,00
SOMMANO mq 3'484,00 1,12 3'902,08
6/6 Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.007.01 |[Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici € compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 4 - PAVIMENTAZIONE
conguagliatura tratti saltuari SP 104,35,36 per complessivi 500,00 3,000 4,000 6°000,00
diramazione per il Santuario- intervento 5 320,00 6,200 7,000( 13°888,00
SOMMANO mg/cm 19°888,00 1,86 36'991,68
717 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 |elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo
35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.
SpCat 4 - PAVIMENTAZIONE
intervento 1 3000,00 6,200 18°600,00
intervento 2 300,00 6,200 1'860,00
intervento 3 2200,00 6,200 13'640,00
intervento 4 1000,00 6,200 6200,00
SOMMANO mq 40°300,00 1,12 45'136,00
8/8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008.01 |Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici € compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco € misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 4 - PAVIMENTAZIONE
intervento 1 3000,00 6,200 4,000| 74'400,00
intervento 2 300,00 6,200 4,000f  7'440,00
intervento 3 2200,00 6,200 4,000{ 54'560,00
intervento 4 1000,00 6,200 4,000| 24'800,00
SOMMANO mg/cm 161200,00 2,12 341'744,00
A RIPORTARE 428'814,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 428'814,71
MOVIMENTO DI MATERIE (SpCat 2)
9/9 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 (lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco
compressione inferiore a 60 Kg/emq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nellambito del cantiere;
SpCat 2 - MOVIMENTO DI MATERIE
scavo per gabbioni; 2 file parallele; SP 35 2,001 160,00 1,000 1,000 320,00
SOMMANO mc 320,00 5,34 1'708,80
A RIPORTARE 430°523,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

430'523,51

10/10
T.14.002.01

11/11
B.06.002.01

12/12
L.02.034.08

OPERE D'ARTE (SpCat 3)

Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di
poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il
rinforzo di terreni a bassa portanza, rispon .. formazione
longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),
permeabilita all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

SpCat 3 - OPERE D'ARTE

a tergo muro in gabbioni

SOMMANO mgq

Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale
minuto, a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento,
livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento
manuale, livellazione ¢ calo.

SpCat 3 - OPERE D'ARTE

a tergo gabbioni

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Allumino
(5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A
tab. 2 ) (ricoprimento minimo 255 g/mq)

SpCat 3 - OPERE D'ARTE

gabbioni 2 file poste parallele alla strada

SOMMANO mc

2,00

160,00

160,00

160,00

0,800

1,000

4,000

2,000

1,000

640,00

640,00

256,00

256,00

320,00

320,00

32,33

120,54

2°028,80

8'276,48

38'572,80

A RIPORTARE

479°401,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 479°401,59
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SpCat 8)
13713 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.02 |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15
SpCat 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
2,00] 9000,00 18°000,00
raccordi 500,00 500,00
SOMMANO m 18°500,00 0,77 14'245,00
14/ 14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12
SpCat 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
tratto SP 35 e Sp 36 5000,00 5'000,00
SOMMANO m 5'000,00 0,67 3°350,00
15715 Segnaletica orizzontale, a profilo variabile per tutta la lunghezza e
E.07.006.01 [larghezza della striscia, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasver ... racciamento € la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato per strisce da 12 cm
SpCat 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
tratto centrale SP 104 a profilo variabile 4000,00 4°000,00
SOMMANO m 4°000,00 4,27 17°080,00
16/ 16 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.01 |di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di
vemice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni
metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
SpCat 8 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
STOP, fasce arresto 134,03 134,03
SOMMANO mq 134,03 6,89 923,47
Parziale LAVORI A MISURA euro 515'000,06
TOTALE euro 515°000,06
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 31/01/2023

1
Geo

ecnico
ictro Rinaldi

Num.Ord. UM EER T
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI 409,50
002 MOVIMENTO DI MATERIE 1'708,80
003 OPERE D'ARTE 48'878,08
004 PAVIMENTAZIONE 427773,76
005 OPERE DI COMPLETAMENTO 0,00
006 BARRIERE 0,00
007 TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE 631,45
008 SEGNALETICA ORIZZONTALE 35'598,47
Totale SUPER CATEGORIE euro 515'000,06

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 31/01/2023

Il T@cnico
Geom.Pigtrg/ Rinaldi

| —

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
QUADRO ECONOMICO
LAVORI A MISURA euro 495°000,00
Oneri di sicurezza euro 20°000,00
Sommano euro 515°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [DM 123 SP 104-35-36.dcf (C:\B COMPUTER PRECEDENTE\PriMus\PERIZIE 2023\) v.1/16]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | D.M. 123 DEL 19/3/2020- ANNUALITA' 2023. MESSA IN SICUREZZA
SS.PP. 104,35 E 36

COMMITTENTE:

Data, 31/01/2023

IL TECNICO
Geom.Pietro Rinaldi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a
B.06.002.01 |qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento, livellazione € calo ed ogni altro
onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso
costipamento manuale, livellazione e calo.
SOMMANO mc 256,00 32,33 8276,48 662,95 8,010
2 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANGO ql 81,00 3,37 272,97 0,00
3 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
B.25.006.01 |materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
amianto.
SOMMANO cad 1,00 306,28 306,28 0,00
4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm 450,00 091 409,50 94,51| 23,080
5 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 (provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;
SOMMANO mc/km 90,00 0,58 52,20 13,50 25,860
6 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 |meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco .. compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
SOMMANO mc 320,00 5,34 1708,80 415,92| 24,340
7 Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale
E.04.007.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d‘attacco €
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mqg/cm| 19°888,00 1,86 36'991,68 8'152,97) 22,040
8 Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 161°200,00 2,12 341'744,00 56'421,93| 16,510
9 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per
strati d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 43°784,00 1,12 49°038,08 14°446,62| 29,460
10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la foritura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m|  5°000,00 0,67 3'350,00 900,15| 26,870
11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente vemiciato striscia da cm 15
SOMMANO m| 18°500,00 0,77 14°245,00 3°330,48| 23,380
12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
A RIPORTARE 456'394,99 84'439,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

456°394,99

84°439,03

E.07.003.01

13
E.07.006.01

14
1.02.034.08

15
T.14.002.01

pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo
impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq

Segnaletica orizzontale, a profilo variabile per tutta la lunghezza e larghezza della
striscia, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasver ... racciamento e la fomitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato per strisce da 12 cm

SOMMANO m

Fomitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea
89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in
accordo con ... i Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN
10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 255 g/mq)

SOMMANO mc

Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad
elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispon
... formazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilita
all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

134,03

4°000,00

320,00

640,00

6,89

427

120,54

923,47

17°080,00

38°572,80

2°028,80

438,28

1'480,84

8794,60

0,00

515°000,06

95'152,75

515°000,06

95°152,75

47460

8,670

22,800

18,476

18,476

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 31/01/2023

Il Tednico
Geom.Pig] inaldi

KiuienCied. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE p °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 515°000,06 95'152,75| 18,476
M:001 DEMOLIZIONI euro 409,50 94.51| 23,079
M:002 MOVIMENTO DI MATERIE euro 1'708,80 415,92| 24,340
M:003 OPERE D'ARTE euro 48878,08 9°'457,55| 19,349
M:004 PAVIMENTAZIONE euro 427'773,76 79'021,52| 18,473
M:007 TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICHE euro 631,45 13,50 2,138
M:008 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 35'598,47 6°149,75| 17,275
TOTALE euro 515°000,06 95'152,75| 18476

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['DM 123 SP 104-35-36.dcf (C:\B COMPUTER PRECEDENTE\PriMus\PERIZIE 2023\) v.1/16]
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | D.M. 123 DEL 19/3/2020- ANNUALITA' 2023. MESSA IN SICUREZZA
SS.PP. 104,35 E 36

COMMITTENTE:

Data, 31/01/2023

IL TECNICO
Geom.Piet\ inaldi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B.06.002.01

Nr. 2
B.25.004.12

Nr. 3
B.25.006.01

Nr. 4
E.01.001.01

Nr. 5
E.01.038.01

Nr. 6
E.02.001.01

Nr. 7
E.04.007.01

Nr. 8
E.04.008.01

Nr. 9
E.04.014.01

Nr. 10
E.07.001.01

Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento,
livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso
costipamento manuale, livellazione e calo.

euro (trentadue/33)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie €
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 -
miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

euro (tre/37)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
lattribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.

euro (trecentosei/28)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo
superfici geometriche regolari ed i contomi retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

euro (zero/91)

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

euro (zero/58)

Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita’ di cm. 20), per
apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia
dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresi la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso
il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la
rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere
simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
euro (cinque/34)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito
da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo
50-70. 1l legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di
Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato
sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/86)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. II
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/12)

Fornitura ¢ posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto
di rammollimento del legante residuo 35°c+42°¢c.; posta in opera con lutilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./
mgq.

euro (uno/12)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a
0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la foritura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12
euro (zero/67)

ql

cad

mq/cm

mc/km

mg/cm

mgq/cm

mq

32,33

3,37

306,28

0,91

0,58

5,34

1,86

2,12

1,12

0,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
E.07.001.02

Nr. 12
E.07.003.01

Nr. 13
E.07.006.01

Nr. 14
L.02.034.08

Nr. 15
T.14.002.01

idemcs. ...dacm 15
euro (zero/77)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il
tracciamento € la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in
quantita pari a 1,3 kg/mq

euro (sci/89)

Segnaletica orizzontale, a profilo variabile per tutta la lunghezza e larghezza della striscia, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da
solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantita di 2,0 kg/mq, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per
oftenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,4 kg/mq, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del
materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato per strisce da 12 cm

euro (quattro/27)

Fornitura € posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme
UNI EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 ¢ UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 ¢ 500
N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme
alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo
avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmgq.Compreso la fornitura, il riempimento ¢ la sistemazione del pietrame proveniente da
cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite
¢ la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 0,5 mt - filo di 3,00 mm
galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 )
(ricoprimento minimo 255 g/mq)

euro (centoventi/54)

Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il
rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a I00N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilita
all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

euro (tre/17)

Data, 31/01/2023

Il Tecnic
Geom.Pietro Rjnaldi

mq

mq

0,77

6,89

427

120,54

COMMITTENTE: [DM 123 SP 104-35-36.dcf (C:\B COMPUTER PRECEDENTE\PriMus\PERIZIE 2023\)]







Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19/3/2020
“Annualita’ 2023”

, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 104,35 E 36

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI-
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data : FEBBRAIO 2023

ji_”PROGE TTO REDATTO DA: PROVINCIA DI MATERA -Area Tecnica —Settore Viabilita
i ' | e

IL PROGETTISTA | Geom. Pietro M. RINALDI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Pietro M. RINALDI




s

-
B -
1




(0 PSR (-

¥, 5

[S
;
)
=

L
v

g
|
N

| SO S S

L _
O SNERNR NN
N T






PARTICOLARI COSTRUTTIVI

\Gabbioni

vespaio










+




PTG { SR RN RN
S Lameaa
o SR S =g DL RIS % g
Ll
; A..Hautm <a,.~.n.\<:emu o

Az el e
Tt

=
I

et A

AT







Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19/3/2020
“Annualita’ 2023

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data : FEBBRAIO 2023
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