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PROVINCIA DI MATERA

REP. N. /

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123

DEL 19/03/2020. ANNUALITA’ 2023

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 104,35 E 36

CUP: H67H200017110001 ClG:

L'anno duemila il, il giorno del mese di

in Matera nella sede del’Amministrazione Provinciale, Via Ridola, 60 tra il

Dott. Ing. nato a il

, nella sua qualita di Dirigente dell’Area Tecnica della

Provincia di Matera, (P.l. 80000970774) il quale dichiara di agire in nome,

per conto e nell'interesse della Amministrazione Provinciale che rappresenta

in forza della disposizione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto legislativo

18.08.2000, n. 267, che nel contesto del presente atto verra chiamata per

brevita  “stazione appaltante” e il Sig. nato a

il nella sua espressa qualita di

della impresa , avente sede

legale in , , (P.IVA ),

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al n. _, che nel contesto del presente

atto verra chiamata per brevita “appaltatore”.

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. del

veniva approvato il progetto esecutivo relativo al progetto




denominato ” LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 104,35 E 36

” per un importo complessivo di €.647.162,78 di cui €. 495.000,00 per lavori

ed oneri afferenti la sicurezza ed €. 20.000,00 per somme a disposizione

dell’Amministrazione;

- Che con determinazione dirigenziale n. del si

stabiliva le modalita di gara;

- Che con determinazione dirigenziale n. del

i lavori di che trattasi venivano aggiudicati

definitivamente all'impresa per I'importo complessivo
di € di cui € lavori al netto del
ribasso del %, €.20.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. come
per legge;

- Che in data il legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria,
il Responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori hanno

sottoscritto apposito verbale dal quale risulta che permangono le condizioni

che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente

contratto;

- Che agli atti di questo Ente risulta regolarmente depositata tutta la

documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara

dall’appaltatore;

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e

concorde volonta dei comparenti, si intendono integralmente riportati e

trascritti nel presente atto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in




unico contesto con la narrativa che precede.

Art.1. Oggetto del contratto

La Provincia di Matera, come sopra rappresentata, concede all'impresa

, che, come sopra rappresentata, accetta, senza

riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 104,35 E 36” meglio descritti

nello stesso progetto esecutivo al prezzo di € dicui €

lavori al netto del ribasso del %, €.20.000,00

per oneri di sicurezza oltre .V.A. come per legge.

’appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni ed attivita necessarie per la

realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto previsto dal presente

contratto, dal progetto esecutivo cosi come dal Capitolato speciale di

appalto e dai documenti contrattuali.

Art.2. Norme regolatrici del contratto

’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli

oneri e delle modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai

seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza

riserva alcuna e a cui si rinvia espressamente:

1. Relazione tecnica - illustrativa

2. Planimetria area intervento

3. Quadro economico

4. Computo metrico estimativo

5. Elenco prezzi

6. Elaborati grafici-Documentazione fotografica




7. _Cronoprogramma dei lavori

8. Piano disicurezza e di coordinamento

9. Capitolato speciale di appalto

10. Schema di contratto

In particolare il Capitolato speciale d’appalto, debitamente vistato in ogni

suo foglio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, si

intende integralmente riportato e trascritto nello stesso.

Art.3. Corrispettivo dell’Appalto.

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’appaltatore per il pieno e

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la

sicurezza, € fissato in €. , oltre I.V.A. come per

legge, tenuto conto dell’ offerta presentata e fatta salva la liquidazione

finale. Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell’articolo 148 comma 6 del

D.Lgs. 50/20186,

Art.4. Pagamenti

| pagamenti a favore dell’appaltatore, per stati di avanzamento predisposti

dalla Direzione Lavori, verranno effettuati mediante regolari mandati di

pagamento riscuotibili presso il Tesoriere della Provincia di Matera, con le

modalita operative che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al

Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni dalla presentazione del relativo

certificato di pagamento e/o regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori,

previa rimessa dei fondi concessi da parte dell’Ente finanziatore.

All'appaltatore verranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto

ogni qualvolta I'ammontare dei lavori avra raggiunto Iimporto di

€.100.000,00 (CENTOMILA/00) al netto del ribasso contrattuale e della




ritenuta dello 0,5%.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sara

disposto previa garanzia fidejussoria.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2,

del codice civile.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo

1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione pre-

visti per legge.

La ditta appaltatrice solleva I’Amministrazione provinciale da ogni responsa-

bilita per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad essa ditta imputabili.

Art. 5. Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

C.C.N.L.,, garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al

presente articolo e del seguente art. 9, 'appaltatore deve dotare di tessera

di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Art. 6. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha




confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla |. 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 7. Obblighi dell’ Appaltatore

Quelli stabiliti nel Capitolato speciale di appalto che si richiamano

integralmente anche se non materialmente trascritti .

Art. 8. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad applicare integralmente le disposizioni vigenti

in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa

formale costituzione in mora dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione

del presente contratto.

Art. 9. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione;

sospensioni e riprese dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 120 (CENTOVENTI)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in

caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L’Appaltatore avra facolta di organizzare i lavori nel modo che credera piu

opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; &

tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della

direzione lavori.

Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, alle sospensioni o

riprese dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione

dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli si richiamano

integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale di

appalto di cui al D.M. 145/2000, nel Capitolato speciale di appalto.

Art. 10. Penali




Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere, verra applicata una penale dello 0,1% dell'importo di contratto per

ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo da dedursi dall'importo del

conto finale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della

penale superiore al 10 per cento dellammontare netto contrattuale, il

responsabile del procedimento promuovera I'avvio delle procedure per la

risoluzione del contratto.

Art. 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I'appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva

ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 20/2016 e art. 123 DPR 207/2010, mediante

polizza assicurativa numero del rilasciata dalla

compagnia assicurativa regolarmente abilitata all’ esercizio del ramo

cauzionale — Agenzia di , per I'importo di €.

, usufruendo dei benefici di cui all’art. 93 co. 7 del D.Lgs.

50/2016.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto

alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia e valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o

comunque fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultante dal relativo certificato e sara svincolata secondo quanto

previsto dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12. Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore si impegna a




trasmettere, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, copia della

polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Provincia di

Matera da ogni responsabilita al riguardo.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori.

Art.13. Collaudo, gratuita manutenzione

Le operazioni di collaudo saranno effettuate con le modalita e nei termini

specificati dal Capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione, pulizia accurata e igienizzazione di tutte le opere,

impianti oggetto dell’appalto e aree occupate per I'esecuzione dei lavori,

fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo secondo quanto

disposto dal Capitolato speciale di appalto; resta nella facolta della Provincia

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.14. Subappalto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 105 D.Igs n.

50/2016 e s.m.i., i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di

ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti

e le modalita previste dalla citata norma.

| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli




adempimenti di cui all’art. 35, comma 32, del citato D.L. n. 223/2006.

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di

subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto

ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione.

Art.15. Risoluzione e Recesso

Il presente atto potra esser risolto nelle forme previste dall’ art. 108 del Dlgs.

50/2016. La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo

dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del Digs.

50/2016.

Art.16. Controversie

Ai sensi del Capitolato speciale di appalto, per eventuali controversie tra le

parti trovera applicazione I'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,

saranno deferite al Foro di Matera. E’ esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

ART. 17) Codice di comportamento

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La

violazione degli obblighi di comportamento comportera per

I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della

gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi

dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o




negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto.

Art. 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato speciale d'appalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge

vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare al D.Lgs. 50/2016, al DPR

n. 207/2010 nelle parti vigenti ed al DM 145/2000.

Art. 19. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilitd dei flussi

finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

di Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 20. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa

o0 eccettuata, sono a carico dell’appaltatore.

Art. 21. Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti di legge I'appaltatore elegge il proprio domicilio in

via , . Eventuali notificazioni o

intimazioni verranno effettuate dal messo provinciale ovvero mediante

posta raccomandata AR presso tale domicilio.

Art. 22. Efficacia del contratto




Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e

vincolante per la ditta appaltatrice, mentre sara tale per la Provincia di

Matera ad avvenuta registrazione dello stesso.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al D.Lgs. 196/03, la Provincia

di Matera trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente

per lo svolgimento delle proprie attivita istituzionali e per I'assolvimento

degli obblighi di legge.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto su n.

facciate di carta bollata e ne ho dato pubblicazione mediante

lettura fatta alle parti a viva voce.

Le parti stesse, avendolo trovato conforme alla loro volonta, con me lo

sottoscrivono con firma digitale.

Per la Provincia di Matera — Dott. Ing.

Per la Ditta appaltatrice - Sig.







