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dall'Unione europea
NextGenerationEU

NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI
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Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
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per la prima infanzia".
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
LAVORI EDILLI
ACCANTIERAMENTO
1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
S.01.006.01 rete in polietilene ad alta densita di peso non inf ...
™M) eriore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m
1,00
RECINZIONE CANTIERE 63,000 2,000 126,00
Sommano mq 126,00 11,80 1.486,80
74 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad
S.01.060.01 opera ultimata di ponteggio completo, sistema a
™M) telai ... i installate ogni 14 metri di altezza. Valutato
a metro quadro di proiezione prospettica di
facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20
metri.
pt 133,000 5,200 691,60
psl 39,490 3,200 126,37
Sommano mq 817,97 9,42 7.705,28
75 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO
S.03.029.01 (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
M) torre, betoni ... ato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm.
temporaneo per la durata del cantiere
10,000 10,00
Sommano m 10,00 34,37 343,70
90 Box bagno, costituito da struttura in materiale
S.04.007.01 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
M) pvc ... istema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo
per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere
BAGNO CHIMICO 1,000 12,000 12,00
Sommano cad 12,00 111,21 1.334,52
91 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.04.013.01 guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da ...
™) una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese: Dimensioni 450 x 240 c¢cm con altezza pari a
240 cm
1,000 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 469,33 2.815,98
238 FATTORE DI CORREZIONE
NP-FC
M)
-1,000 -1,00
Sommano cad -1,00 2,57 -2,57
LAVORI EDILLI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
2 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di
A RIPORTARE 13.683,71

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€13.683,71

B.02.016.01
M)

3
B.02.023.07
M)

4
B.02.023.05
M)

5
B.02.023.09
M)

6
B.02.020.08
M)

7
B.02.020.04
M)

qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul
sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti,
esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di
risulta alle discariche ed 1 relativi oneri di
conferimento

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN
LINOLEUM
PT

Sommano mq

Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
serramenti ... Sono esclusi i ponteggi e gli oneri
per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di cancello o
cancelletto;

CANCELLETTO RECINZIONE FRONTE E
PARCHEGGIO

Sommano mq

Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
serramenti ... il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro
cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio
bussola e coprifili

PORTA GABBIOTTO ESTERNO
PORTE VANO TECNICO S1

GRATE VANO TECNICO S1

Sommano mq

Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
serramenti ... ggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di parapetto di scala, di balcone e
terrazzino;

PARAPETTO SCALA FRONTE
PARAPETTI BALCONI
PARAPETTO RAMPA INGRESSO
PARAPETTO RAMPA LATERALE
PARAPETTO SCALA RETRO

Sommano mq

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
numero, compresi vetri ed accessori connessi al
loro ... rimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso,
compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili;

PORTA INGRESSO

Sommano mq

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
numero, compresi vetri ed accessori connessi al
loro ... rasporto e per il conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in

410,000

27,000

1,000

1,000

0,700
0,800
0,900
1,200
1,800

9,000
3,000
7,000
7,000
10,000

2,000

2,100
2,200
2,200
2,200
0,600

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

2,600

0,00
410,00

410,00

27,00

27,00

1,47
1,76
1,98
2,64
1,08

8,93

9,90
3,30
7,70
7,70

11,00

39,60

5,20

5,20

4,05

5,08

6,74

6,78

10,55

1.660,50

137,16

60,19

268,49

54,86

A RIPORTARE

15.864,91

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €15.864,91
legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;
PORTE INTERNE 3,000 1,100 2,100 6,93
7,000 0,800 2,100 11,76
Sommano mq 18,69 6,80 127,09
8 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.020.01 numero, compresi vetri ed accessori connessi al
M) loro ... amenti in legno per finestre e porte-
finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro
stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a
2 mq.;
INFISSI ESTERNI
FRONTE 2,000 3,000 1,400 8,40
2,000 1,200 0,600 1,44
LATO A MONTE 2,000 0,800 0,600 0,96
2,000 1,200 1,400 3,36
RETRO 7,000 1,400 1,400 13,72
1,000 0,900 2,100 1,89
LATO A VALLE 4,000 0,800 0,600 1,92
2,000 1,200 1,400 3,36
Sommano mq 35,05 9,52 333,68
9 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.025.04 qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
M) fiss ... onteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e
dimensioni;
GRONDAIE 2,000 19,130 38,26
2,000 11,450 22,90
Sommano m 61,16 2,13 130,27
10 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.025.03 qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
™M) fiss ... eggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;
PLUVIALI 4,000 3,800 15,20
2,000 3,600 7,20
Sommano m 22,40 1,08 24,19
11 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.01 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
M) o ... per il trasporto e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso
igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e
sifone;
WwC 11,000 11,00
Sommano cad 11,00 11,80 129,80
12 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.03 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
M) o ... oneri per il trasporto e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone
esterno;
A RIPORTARE 16.609,94

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 16.609,94
LAVABI 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 11,15 111,50
13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.07 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
M) o .. 1 e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6
elementi;
RADIATORI 15,000 15,00
Sommano cad 15,00 7,61 114,15
14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.026.08 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
M) o ... lusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per
il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: idem c.s. per ogni elemento in piu;
SOVRAPPREZZO RADIATORI 100,000 100,00
Sommano cad 100,00 0,99 99,00
15 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc.
B.02.001.02 vuoto per pieno compreso abbassamento e
M) accatasta ... il trasporto alle discariche autorizzate
del materiale di risulta: per edifici civili con
struttura come alla voce 01) siti fuori dal centro
storico.
DEMOLIZIONE FABBRICATO
PIANO T 0,300 17,130 22,550 4,300 556,25
PIANO S1 0,300 19,400 6,550 2,800 106,74
GABBIOTTO RISERVA IDRICA 3,000 2,000 2,400 14,40
PIAZZALE INGRESSO E CAMMINAMENTI 368,000 0,200 73,60
SCALINATA FRONTE 12,630 1,200 15,16
CAMMINAMENTI S1 40,760 0,200 8,15
Sommano mc 774,30 4,07 3.151,40
LAVORI EDILLI
TRASPORTO E CONFERIMENTO
16 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di
B.25.002.01 materiale di risulta proveniente da demolizioni e ...
™M) sibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a
vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.
1,000 13,000 13,00
2,270 13,000 29,51
4,200 13,000 54,60
1,200 13,000 15,60
3,320 13,000 43,16
1,200 13,000 15,60
660,000 13,000 8580,00
Sommano mc/km 8751,47 0,57 4.988,34
17 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o
B.25.004.01 ad impianto di recupero di materiale proveniente ...
M) o da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
A RIPORTARE 25.074,33

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €25.074,33
CEMENTO DERIVANTE DA DEMOLIZIONE
MURO E SCALA FRONTE 15,000 0,200 20,000 60,00
SCALA RETRO 6,300 0,200 20,000 25,20
SOLAIO COPERTURA 387,000 0,200 15,000 [ 1161,00
SOLAIO INTERMEDIO 387,000 0,200 15,000 | 1161,00
SOLAIO PIANO S1 107,000 0,200 21,000 449,40
MURI S1 53,000 0,300 21,000 333,90
Sommano ql 3190,50 3,09 9.858,65
18 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o
B.25.004.33 ad impianto di recupero di materiale proveniente ...
™M) rte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti
diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06
03
ISOLAMENTO TETTI 45 K/MQ 0,450 355,000 0,100 15,98
Sommano ql 15,98 38,46 614,59
19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o
B.25.004.02 ad impianto di recupero di materiale proveniente ...
M) da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni
MURATURE IN TUFO PT 22,000 4,000 0,400 16,500 580,80
MURI INTERNI 22,000 3,000 0,400 13,200 348,48
MURI INTERNI 22,000 2,000 0,400 9,630 169,49
MURI FRONTE RETRO 22,000 2,000 0,400 61,650 | 1085,04
MURI LATERALI 22,000 2,000 0,400 43,390 763,66
Sommano ql 2947.47 3,22 9.490,85
20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o
B.25.004.10 ad impianto di recupero di materiale proveniente ...
M) compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato
alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 03 -
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
350,000 0,045 15,75
Sommano ql 15,75 3,83 60,32
21 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o
B.25.004.17 ad impianto di recupero di materiale proveniente ...
™M) lario di identificazione rifiuti, compilato in ogni
sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio
CANCELLETTI, RINGHIERE E PARAPETTI,
PORTE IN FERRO 8.5 KG/ML 105,000 0,850 89,25
Sommano ql 89,25 7,33 654,20
22 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione,
B.25.006.01 ai sensi della normativa vigente in materia da s ...
M) esa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione
delle modalita di smaltimento/recupero, per
ciascun campione, escluso materiali contenente
amianto.
ANALISI MATERIALE DEMOLIZIONE 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 349,61 1.048,83
A RIPORTARE 46.801,77

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €46.801,77
LAVORI EDILLI
SCAVO E SBANCAMENTO
23 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del
B.01.002.01 piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo
M) al ... discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni
compatti con resistenza alla compressione
superiore a 60 Kg/cmq
SCAVO DI SBANCAMENTO
PIANO S1 315,000 3,200 | 1008,00
Sommano mc 1008,00 16,70 16.833,60
24 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo
B.01.006.01 meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con
™M) r ... e eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt.
2;
SCAVO PER ALLOGGIO IMPIANTI 75,000 1,300 1,300 126,75
SCAVO FONDAZIONI 5,000 24,200 1,000 1,200 145,20
6,000 24,960 1,000 1,200 179,71
13,420 1,000 1,200 16,10
8,960 1,000 1,200 10,75
3,000 28,710 1,000 1,200 103,36
9,000 6,680 1,000 1,200 72,14
Sommano mc 654,01 10,36 6.775,54
LAVORI EDILLI
DRENAGGI RIEMPIMENTI
25 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con
B.06.001.01 pietrame a secco di pezzatura idonea di natura
M) calcare ... nto, acciaio o polietilene, questi ultimi
da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte:
DRENAGGI
PERIMETRO PLATEA S1 56,000 0,800 44,30
PERIMETRO PLATEA PT 40,000 0,800 32,00
Sommano mc 76,80 47,98 3.684,86
LAVORI EDILLI
ISOLAMENTI
27 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la
B.06.004.02 fornitura e posa in opera di casseri a perdere
™M) modulari ... iore per uno spessore minimo di cm 5,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 16 -
20 cm.
VESPAIO SOLAIO PS1 328,000 328,00
VESPAIO SOLAIO PT 151,000 151,00
Sommano mq 479,00 30,88 14.791,52
29 Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte
B.11.058.01 prestazioni
M)
BARRIERA AL VAPORE SU VESPAIO 0,00
(Vedi voce numero 27 (mq 479)) 479,000 479,00
A RIPORTARE 88.887,29

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 88.887,29
BARRIERA A VAPORE SU SLAIO PT
RESTANTE 290,000 290,00
Sommano mq 769,00 3,96 3.045,24
30 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
T.09.003.076 | polistirene espanso sinterizzato a cellule chiu ... M.
M) 11-10-2017. Esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 con grafite densita 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm
ISOLAMENTO SOLAIO CONTROTERRA 0,00
PS1 328,000 328,00
PT 174,000 174,00
INCIDENZA MANODOPERA 26% SU 502MQ 502,000 0,260 130,52
Sommano mq 632,52 9,56 6.046,89
35 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
T.09.003.072 | polistirene espanso sinterizzato a cellule chiu ... M.
™M) 11-10-2017. Esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 con grafite densita 32/35 kg/m3,
spessore 30 mm
ISOLAMENTO SOLAIO INTERPIANO 291,000 291,00
INCIDENZA MANODOPERA 26 % SU 291 MQ 291,000 0,260 75,66
Sommano mq 366,66 3,60 1.319,98
36 Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte
B.11.058.01 prestazioni
™M)
BARRIERA AL VAPORE TETTO 506,000 506,00
Sommano mq 506,00 3,96 2.003,76
37 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
T.09.003.77 polistirene espanso sinterizzato a cellule chiu ... .
M) 11-10-2017. Esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 con grafite densita 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm
ISOLAMENTO TETTI
TETTO GENERALE H 434 353,000 353,00
TETTO ATRIO 6.08 63,000 63,00
TETTO AULE TERRAZZI H 534 2,000 36,000 72,00
Sommano mq 488,00 11,97 5.841,36
40 Malta cementizia monocomponente per
T.05.007.07 I’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti
M) e per sis ... ondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 in polvere
bianco/grigio ad alta resistenza, con granulometria
fino a 1,5 mm
5 KG/MQ 0,00
COPERTURE 486,000 5,000 [ 2430,00
SOLAIO INTERPIANO 271,000 5,000 | 1355,00
SOLAIO CONTRO TERRA 487,000 5,000 [ 2435,00
INCIDENZA30% SU 6220 MQ 6220,000 0,300 1866,00
Sommano kg 8086,00 1,23 9.945,78
A RIPORTARE 117.090,30

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO



Progettista: ARCH. ANNARITA PAOLICELLI

Pagina 9

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€117.090,30

46
T.09.003.077
M)

47
T.09.003.071
™)

48
T.05.007.03
M)

39
T.10.002.02
M)

66
B.10.003.10
M)

Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiu ... .
11-10-2017. Esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 con grafite densita 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

pannello isolante FACCIATE
manodopera posa pannelli28%
Sommano mq

Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiu ... M.
11-10-2017. Esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 con grafite densita 32/35 kg/m3,
spessore 20 mm

ISOLAMENTO SOLETTE TERRAZZI
INCIDENZA MANODOPERA 26% SU 152 MQ
Sommano mq

Malta cementizia monocomponente per
I’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti
e per sis ... NI EN 998-1:2016 ,rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 in polvere bianco/grigio,
con granulometria oltre 7 mm

malta per pannelli facciate 3 kg/mq
malta per pannelli terrazzi
incidenza 41% su 423.92

Sommano kg

LAVORI EDILLI
IMPERMEABILIZZAZIONI
Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017.
elastobituminosa a freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in muratura e
calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

IMPERMEABILIZZAZIONI 2 KG/MQ
TETTI

TERRAZZI

INCIDENZA MANODOPERA 30% A MQ SU
1152 MQ

Sommano kg

Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa marcata CE,
ad el ... seconda membrana bituminosa autoprotetta
con lamina di alluminio colore naturale, rosso o
verde, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso
4 Kg/mq.

IMPERMEABILIZZAZIONE PLATEA S1
IMPERMEABILIZZAZIONE PLATEA PT
IMPERMEABILIZZAZIONE PARETI
CONTROTERRA

Sommano mq

347,920
347,920

4,000
152,000

347,920
76,000
423,920

504,000
2,000

1152,000

450,000
185,000

48,520

0,280

38,000
0,260

36,000
0,300

3,000
3,000
0,410

2,000
2,000

3,200

347,92
97,42

44534

152,00
39,52

191,52

1043,76
228,00
173,81

1445,57

1008,00
144,00

345,60

1497,60

450,00
185,00

155,26

790,26

11,97

2,50

2,75

491

5.330,72

478,80

2.197,27

4.118,40

3.880,18

A RIPORTARE

133.095,67

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 133.095,67
LAVORI EDILLI
MURATURE E TRAMEZZATURE
43 Blocco in laterizio normale per muratura portante
T.02.006.02 in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
™) foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
10-2017 spessore 30 cm
TAMPONAMENTI PT 0,00
muratura esterna di tamponamento 109,320 0,300 3,200 104,95
a detrarre vuoti 0,300 0,30
vetrata aula 1 -1,000 6,000 0,300 2,400 -4,32
vetrate aule 2-3 -2,000 5,400 0,300 2,400 -1,78
finestre 130 -6,000 1,300 0,300 1,300 -3,04
finestre bagni -3,000 1,960 0,300 0,800 -1,41
finestre aule -2,000 1,800 0,300 1,300 -1,40
porte ingresso -1,000 1,800 0,300 2,700 -1,46
TAMPONAMENTI PS1 28,000 0,300 3,200 26,88
a detrarre vuoti 0,00
finestra atrio -1,000 1,800 0,300 1,300 -0,70
porte -4,000 1,800 0,300 2,100 -4,54
finestre nido -1,000 2,900 0,300 2,400 -2,09
-1,000 1,300 0,300 1,300 -0,51
-1,000 0,900 0,300 1,300 -0,35
INCIDENZA MANODOPERA SU 348 MQ 33% 348,000 0,330 114,84
Sommano mc 219,37 62,14 13.631,65
44 Malta premiscelata per murature, rispondente ai
T.05.004.01 CAM, paragrafo 2.3.55 di cui al decreto
™M) MA.T.TM. 11-10-2017 con calce idraulica
naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature
Sommano kg 0,00 0,84 0,00
45 Malta premiscelata per intonaci con malta
T.05.002.01 biocompatibile priva di cemento o dei composti
M) appartenent ... NI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.55 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 di fondo
INTONACO INTERNO pt 12 KG/MQ X CM
MRATURE TAMPONAMENTO 109,320 3,200 12,000 | 4197,89
a detrarre sup vetrate > 4 mq
pilastri rett 15,000 2,200 3,200 12,000 | 1267,20
pilastri tondi 4,000 1,880 3,200 12,000 288,77
vetrate aule 2 e 3 -2,000 12,960 12,000 [ -311,04
porte ingresso -2,000 4,860 12,000 -116,64
vetrata aula 1 -14,400 12,000 -172,80
INTONACO INTERNO S1
MURATURE ESTERNE 32,400 3,200 12,000 | 1244,16
ascensore 5,200 10,500 12,000 655,20
pilastri rettangolari 11,000 1,800 3,200 12,000 760,32
pilastri tondi 3,000 1,880 3,200 12,000 216,58
parete muro intercapedine 39,280 3,200 12,000 | 1508,35
a detrarre sup vetrate > 3 mq
vetrata nido -6,960 12,000 -83,52
porte -4,000 3,780 12,000 | -181,44
Sommano kg 9273,03 0,76 7.047,50
49 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica,
A RIPORTARE 153.774,82

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 153.774,82
T.13.001.012 | rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al
™M) decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Rivestimento a
spessore acrilsilossanico strutturato, con
granulometria 1,0/1,5 mm, per esterni/cappotto ,
antialga/antimuffa
rivestimento resinoplastico per cappotto 347,920 8,000 | 2783,36
Sommano kg 2783,36 5,35 14.890,98
51 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
T.02.035.012 | per muratura di tamponamento, contropareti e
M) divis ... dente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017. densita 450/550
kg/m3 spessore 10 cm, ad incastro, resistenza al
fuoco EI 180
tramezzature da 10 PT 7,860 3,200 25,15
2,770 3,200 8,86
1,670 3,200 5,34
2,050 3,200 6,56
7,190 3,200 23,01
0,470 3,200 1,50
3,000 3,200 9,60
6,000 1,100 3,200 21,12
3,860 3,200 12,35
5,700 3,200 18,24
3,110 3,200 9,95
2,360 3,200 7,55
6,450 3,200 20,64
4,500 3,200 14,40
4,530 3,200 14,50
6,000 1,100 3,200 21,12
6,620 3,200 21,18
2,530 3,200 8,10
2,440 3,200 7,81
2,540 3,200 8,13
4,290 3,200 13,73
2,680 3,200 8,58
6,680 3,200 21,38
5,000 1,100 3,200 17,60
3,500 3,200 11,20
TRAMEZZATURE SP 10 PT
3,620 3,200 11,58
2,650 3,200 8,48
2,300 3,200 7,36
6,690 3,200 21,41
5,730 3,200 18,34
4,970 3,200 15,90
7,980 3,200 25,54
4,840 3,200 15,49
1,340 3,200 4,29
6,600 3,200 21,12
7,140 3,200 22,85
1,200 3,200 3,84
9,700 3,200 31,04
3,110 3,200 9,95
2,660 3,200 8,51
3,000 3,200 9,60
1,560 3,200 4,99
4,390 3,200 14,05
2,600 3,200 8,32
9,550 3,200 30,56
2,000 0,550 3,200 3,52
A RIPORTARE 168.665,80

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 168.665,80
INCIDENZA MANODOPERA 31% SU 634 MQ 634,000 0,310 196,54
Sommano mq 830,88 25,38 21.087,73
52 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
T.02.035.015 | per muratura di tamponamento, contropareti e
M) divis ... dente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017. densita 450/550
kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al
fuoco EI 180
TRAMEZZATURE SP 20 PS1 1,600 3,200 5,12
1,330 3,200 4,26
0,500 3,200 1,60
1,410 3,200 4,51
0,860 3,200 2,75
4,800 3,200 15,36
1,400 3,200 4,48
1,270 3,200 4,06
4,700 3,200 15,04
1,300 3,200 4,16
TRAMEZZATURE SP 20 PS1
1,830 3,200 5,86
18,160 3,200 58,11
1,600 3,200 5,12
4,740 3,200 15,17
2,010 3,200 6,43
1,310 3,200 4,19
INCIDENZA MANODOPERA 31% SU 156 MQ 156,000 0,310 48,36
Sommano mq 204,58 51,44 10.523,60
53 Malta premiscelata per intonaci con malta
T.05.002.01 biocompatibile priva di cemento o dei composti
™M) appartenent ... NI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.55 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 di fondo
SOFFITTI PS1 470,000 8,000 [ 3760,00
SOFFITTI PT 456,000 8,000 | 3648,00
Sommano kg 7408,00 0,76 5.630,08
54 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni,
B.13.025.01 con rasante a base di gesso emidrato, calce idra ...
M) rmita alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco:
classe Al, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere
una superficie uniforme spessore tra 1 ¢ 3 mm.
RASATURA INTONACI INTERNI 530,000 530,00
TRAMEZZI DA 10 634,000 634,00
TRAMEZZI DA 20 130,000 130,00
Sommano mq 1294,00 10,38 13.431,72
88 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,
B.02.019.01 compresa la chiusura delle stesse ed il carico de ...
M) impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate
al metro lineare ogni centimetro di profondita: Per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo;
TRAMEZZI 115,000 3,000 345,00
Sommano ml/cm 345,00 11,80 4.071,00
89 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,
A RIPORTARE 223.409,93

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€ 223.409,93

B.02.019.02
M)

26
B.06.009.02
M)

28
B.06.008.01
M)

31
B.06.015.01
M)

38
B.06.013.02
M)

41
B.06.020.01
M)

compresa la chiusura delle stesse ed il carico de ...
nto ad impianto di trattamento rifiuti o discarica,
misurate al metro lineare ogni centimetro di
profondita: Per tracce in muratura di mattoni forati;

TAMPONAMENTI

Sommano ml/cm

LAVORI EDILLI
MASSETTI

Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in
opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico
con .. naturale, compreso la regolarizzazione
dello stesso ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
spessore § cm.

MAGRONE
S1
PT

Sommano mq

Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di
cava data in opera, compreso, lo spandimento, la
sistemazione del materiale ed ognialtro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: spessore 5 cm.

MASSETTO SU CUPOLEX
(Vedi voce numero 27 (mq 479))
Sommano mq

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
preconfezionato rinforzato. Con massa kg/mc 350

PREMASSETTO
PIANO S1
PT

Sommano mg/cm

Massetto di sottofondo isolante per la formazione
di pendenze su tetti piani od inclinati, con la pr ...
vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con perlite;

MASSETTO PENDENZE TETTI SPESSORE DA
2A5CM

(Np=ttcells(97;"Quantita")#)

PENSILINA INGRESSO

Sommano mq

Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la
formazione di masseti a basso spessore su
sistemi ... ne tra loro sormontati di 25 cm da
pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
spessore 3 cm.

MASSETTO SU IMPIANTO

126,000

403,000
202,000

479,000

328,000
253,000

488,000
63,000

675,000

3,000

5,000
5,000

378,00

378,00

403,00
202,00

605,00

0,00
479,00

479,00

0,00
1640,00
1265,00

2905,00

488,00
63,00

551,00

675,00

2,16

19,03

11,66

2,79

25,05

816,48

11.513,15

5.585,14

8.104,95

13.802,55

A RIPORTARE

263.232,20

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €263.232,20
Sommano mq 675,00 30,60 20.655,00
42 Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la
B.06.020.02 formazione di masseti a basso spessore su
™M) sistemi .. tati di 25 cm da pagarsi a parte,
compreso ogni onere € magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per
ogni cm in piu.
MASSETTO SU IMPIANTO 675,000 1,000 675,00
Sommano mq 675,00 8,28 5.589,00
LAVORI EDILLI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
32 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto
T.11.007.02 da olio di lino ossidato. Rispondente ai CAM,
™M) paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
10- 2017 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm
colori marmorizzati
PAVIMENTO PT 0,00
deposito 11,940 11,94
stanza assistente 13,850 13,85
aula N-E 62,000 62,00
aula S-E 62,000 62,00
aula S-O 65,000 65,00
PAVIMENTO PS1 0,00
spazio riposo 19,750 19,75
area attivita 58,000 58,00
PAVIMENTO PT 0,00
atrio e spogliatoi 127,000 127,00
bagni aula N-E 16,650 16,65
bagni aula S-E 16,000 16,00
bagni aula S-O 18,450 18,45
bago personale e spogliatoio 16,550 16,55
PAVIMENTO PS1 0,00
locale tecnico 31,370 31,37
atrio 14,600 14,60
bagno atrio 15,190 15,19
corridoio 10,940 10,94
deposito area svago 17,870 17,87
magazzino 16,420 16,42
cucina 10,150 10,15
corridoio cucina 8,200 8,20
bagno e lavatoio 16,320 16,32
dispensa 3,860 3,86
atrio nido 12,050 12,05
area svago psl 49,000 49,00
Sommano mq 693,16 25,27 17.516,15
33 Sistema completo a tetto verde estensivo del tipo
NP-07 TV RIWEGA mod. TETTO VERDE PLANUS pe
™M) rtetti piani o con pendenza fino a 8° composto da
manto impermeabile avtiradice, feltro protettivo,
elemento drenante, substrato di vegetazione, telee
di sedum
terrazzi verdi 2,000 30,000 60,00
30,000 30,00
Sommano mq 90,00 89,62 8.065,80
34 Fornitura e posa in opera, per le coperture
A RIPORTARE 315.058,15

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €315.058,15
B.12.013.01 occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia
™M) di ... manto impermeabile dai raggi U.V. e per
evitare che l'azione del vento possa creare
fenomeni di reptazione (effetto Bernouille):
Spessore minimo cm 5
TETTO 475,000 475,00
Sommano mq 475,00 7,83 3.719,25
50 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
B.14.153.01 colorato in pasta con finitura uniforme o ston ... on
™M) fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: Dimensioni 30x30 cm
BAGNI PT 14,970 1,300 19,46
13,920 1,300 18,10
25,320 1,300 32,92
12,040 1,300 15,65
BAGNI PS1 11,230 1,300 14,60
CUCINA 8,000 2,000 16,00
Sommano mq 116,73 60,91 7.110,02
82 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di
B.15.004.01 gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in ...
M) scanalatura, della formazione di incastri sulle
soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di
Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto
scala interna 20,000 1,200 0,300 7,20
2,000 1,200 2,500 6,00
20,000 1,200 0,160 3,84
scala esterna 14,000 1,200 0,300 5,04
2,000 1,200 1,200 2,88
15,000 1,200 0,170 3,06
Sommano mq 28,02 103,91 2.911,56
87 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in
T.11.005.01 calcestruzzo  vibrocompresso,  addittivati  di
M) aggregati ... per le lastre UNI EN 1339:2005,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Mattoncino
monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm
pavimentazione esterna
PT 202,000 202,00
PS1 115,000 115,00
Sommano mq 317,00 15,66 4.964,22
LAVORI EDILLI
INFISSI ESTERNI
61 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre
B.18.071.06 realizzate con profili in PVC (Cloruro di Pol ... a
™M) ad alta efficienza energetica secondo la NORMA
UNI 11673. Sovrapprezzo per serramento in PVC
con apertura scorrevole complanare ( ribalta e
scorri )
FINESTRE PT
130 6,000 1,300 1,300 10,14
wC 3,000 1,960 0,800 4,70
VETRATE AULE 6,000 2,400 14,40
A RIPORTARE 333.763,20

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €333.763,20
2,000 5,400 2,400 25,92
2,000 1,800 1,300 4,68
FINESTRE PS1 0,900 1,300 1,17
1,300 1,300 1,69
2,900 2,400 6,96
1,800 0,400 0,72
FINESTRE ATRIO 4,000 1,100 0,800 3,52
Sommano mq 73,90 311,58 23.025,76
62 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
B.18.077.03 da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fin ...
™M) hia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio,
fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U
ed avvolgitore incassato di ferro In plastica
TAPPARELLE FINESTRE PT
FINESTRE 130 6,000 1,300 1,300 10,14
FINESTRE LUNGHE AULA2E 3 2,000 1,800 1,300 4,68
TAPPARELLE FINESTRE PS1
0,900 1,300 1,17
1,300 1,300 1,69
Sommano mq 17,68 50,12 886,12
63 Fornitura di monoblocco termico del tipo
NP.02 'ERRE.O' composto da cassonetto per alloggio
M) avvolgibili ad ... anziale in Fibrocemento e attacco
infisso in OSB su tutto il perimetro.
Predisposizione alloggio infisso e rinforzi laterali
esterni in OBS da 1,8 cm.
MONOBLOCCHI PER FINESTRE CON
TAPPARELLE
(Vedi voce numero 62 (mq 17,68)) 17,680 17,68
Sommano mq 17,68 105,00 1.856,40
64 Monoblocco coibentato composto da Cassonetto
NO.04 mod. " SQUARE F " Ispezione Frontale in EPS
™M) 300 e spall ... ro. Predisposizione alloggio infisso
in OBS da 1,8 cm Rinforzi laterali esterni in OBS
da 1,8 cm Possibilita di fornirlo con zanche o
senza. SPALLETTE
SPALLETTE EPS
BAGNI PT 6,000 0,800 4,80
VETRATE AULE PT 6,000 2,400 14,40
VETRATA NIDO PS1 2,000 2,400 4,80
FINESTRA ATRIO NIDO 2,000 1,300 2,60
FINESTRA BAGNO NIDO 2,000 0,400 0,80
FINESTRE ALTE ATRIO 8,000 0,800 6,40
Sommano ml 33,80 36,10 1.220,18
65 Monoblocco coibentato composto da Cassonetto
NP.05 mod. " SQUARE F " Ispezione Frontale in EPS
M) 300 e spall ... orzi laterali esterni in OBS da 1,8 cm
Possibilita di fornirlo con zanche o senza. SOGLIA
MONOBLOCCO Realizzata in EPS e rinforzi in
OSB preaccoppiati
BAGNI PT 1,800 1,80
VETRATE AULE PT 3,000 6,000 18,00
VETRATA NIDO PS1 1,000 2,900 2,90
FINESTRA ATRIO NIDO 2,000 1,800 3,60
A RIPORTARE 360.751,66

Committente: COMUNE DI MIGLIONICO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €360.751,66
FINESTRA BAGNO NIDO 1,000 1,800 1,80
FINESTRE ALTE ATRIO 4,000 1,100 4,40
Sommano ml 32,50 45,00 1.462,50
LAVORI EDILLI
SERRAMENTI
55 Fornitura e posa in opera di controtelaio realizzato
B.18.074F.02 | con multistrato marino o con pannello OSB,
M) spes ... mm completo di profilo estruso in PVC
portaintonaco completo di rete, inclusi i materiali
di posa. Controtelaio con larghezza variabile da 80
a 120 mm
PORTE INTERNE MURATURA 80/120
PORTE 80 PT 8,000 0,800 4,200 26,88
PORTE 80 PS1 8,000 0,800 4,200 26,38
PORTE 70 PT 1,000 0,700 4,200 2,94
PORTE 70 PS1 2,000 0,700 4,200 5,88
PORTE 120 PT 3,000 1,200 4,200 15,12
PORTE 160 PT 1,000 1,600 4,200 6,72
PORTE 160 PS1 2,000 1,600 4,200 13,44
PORTE 180 PT 2,000 1,800 5,400 19,44
PORTE 180 PS1 6,000 1,600 4,800 46,08
PORTA 90 PT 1,000 0,900 4,800 4,32
Sommano m 167,70 4391 7.363,71
56 Porta interna in legno di abete ad uno o due
B.18.007.02 battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso
M) composta d ... a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura porta interna in legno di abete ad uno
battente
PORTE INTERNE 90 2,000 0,900 2,100 3,78
PORTE INTERNE 80 16,000 0,800 2,100 26,38
PORTE INTERNE 70 3,000 0,700 2,100 4,41
Sommano mq 35,07 247,40 8.676,32
57 Porta interna in legno di abete ad uno o due
B.18.007.01 battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso
™M) composta d ... ni a rondella, saliscendi incastrati
nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura porta interna in legno di abete due
battenti
PORTE AULE 3,000 1,200 2,100 7,56
Sommano mq 7,56 258,63 1.955,24
58 Maniglione antipanico a barra orizzontale
B.18.132.01 basculante in acciaio cromato o push, posto in
M) opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti Maniglione interno e placca esterna
BAGNIH 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 243,83 487,66
59 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
B.18.050.02 lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a bas ...
M) o da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta
in EPDM su tre lati, posti in opera compresi
serratura incassata, corredo di maniglie. a 2
battenti
A RIPORTARE 380.697,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 380.697,09
PORTE INGRESSO PT 2,000 1,800 2,700 9,72
PORTE PS1 7,000 1,800 2,400 30,24
PORTE SCALE 3,000 1,600 2,100 10,08
Sommano mq 50,04 235,11 11.764,90
60 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
B.18.050.01 lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a bas ...
M) da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie. ad 1 battente
PORTA USCITA EME PT 1,000 0,900 2,400 2,16
Sommano mq 2,16 246,92 533,35
LAVORI EDILLI
RIFINITURE E PITTURAZIONI
67 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM,
T.13.003.08 paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
™M) 10-2017 primer a base di resine sintetiche per
superfici in gesso, in dispersione acquosa, per
interni
FISSATIVO 1 KG PER 50 MQ (3096 X 1/50)
(Vedi voce numero 54 (mq 1294)) 1294,000 0,020 25,88
INCIDENZA MANODOPERA 45% SU 387.09 387,090 0,450 174,19
Sommano kg 200,07 9,10 1.820,64
68 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
T.13.002.05 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
M) murale bianca per interni, lavabile
PITTURE INTERNE 10 MQ PER LITRO (3096 X
0,00
1/10)
(Vedi voce numero 54 (mq 1294)) 1294,000 0,100 129,40
Sommano It 129,40 6,11 790,63
LAVORI EDILLI
OPERE DA FABBRO
85 Cristallo di sicurezza stratificato, conforme alle
B.20.008.10 norme UNI EN ISO 12543 e marcato CE in
M) conformita ... cristallo ciascuna di mm 5 e da un
foglio in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38
colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore
totale di 10/11 mm
PARAPETTI TERRAZZI AULE 15,000 1,000 15,00
2,000 15,000 1,000 30,00
Sommano mq 45,00 43,70 1.966,50
86 Fornitura e posa in opera di recinzione fissa, in
E.09.027.01 grigliato elettroforgiato zincato a caldo secondo ...
™M) ompleta di bulloni zincati di sicurezza per
I'ancoraggio. Escluse le opere murarie di supporto.
altezza pannello fino a 100 cm e con piantana a
murare
recinzione perimetrale su muretti 112,260 0,800 89,81
Sommano mq 89,81 90,29 8.108,94
IMPIANTI
SANITARI
A RIPORTARE 405.682,05
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€ 405.682,05

69
D1.02.006.01
M)

70
D1.03.019.01
M)

71
D1.03.022.04
M)

72
D1.03.022.02
M)

73
D1.03.020.01
M)

92
D3.03.002.02
M)

Arredo completo per bagno per persone disabili
idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm
fornito ... pparecchiature e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Arredo completo per locale bagno per
persone disabili

wch

Sommano cad

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e
posto in opera, completo di cassetta di scarico ...
rispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

VASI MISURA RIDOTTA PER BAMBINI
VASI STANDARD

Sommano cad

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra
clay, fornito e posto in opera, completo di acces ...
tesse e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in
extra clay a due bacini da 90x45 cm con
monocomando

LAVELLI DOPPI BAMBINI
LAVELLI STANDARD

LAVELLO DOPPIO WC PERSONALE
LAVABO DOPPIO NIDO

LAVABO DOPPIO ATRIO PS1

Sommano cad

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra
clay, fornito e posto in opera, completo di acces ...
corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm

LAVELLO SINGOLO AULA 2

Sommano cad

Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco
extra clay, fornito e posto in opera, completo di ...
e stesse, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia
da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Sommano cad

IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in
corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su
terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri
scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere
e magistero: della sezione di 50 mmq

I-TERRA dispersore di terra PT
I-TERRA dispersore di terra PS
I-TERRA collegamenti ai pilastri

3,000

12,000
1,000

5,000
2,000
1,000
1,000
1,000

1,000

3,000

105,000
29,000
39,000

3,00

3,00

12,00
1,00

13,00

5,00
2,00
1,00
1,00
1,00

10,00

1,00

1,00

3,00

3,00

105,00
29,00
39,00

2.987,02

309,86

525,88

482,56

200,28

8.961,06

4.028,18

5.258,80

482,56

600,84

A RIPORTARE

425.013,49
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €425.013.,49
Sommano m 173,00 33,07 5.721,11
93 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto
D3.03.007.01 | di messa a terra realizato in cls cementizio Rck
™M) 15 ... e della sede di contenimento e i relativi
ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed
ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita.
I-TERRA pozzetti 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 188,68 1.886,80
94 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in
D3.03.001.01 | acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a ¢ ...
M) iera per allacciamento di conduttori tondi o
bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e
magistero.
I-TERRA dispersori 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 84,98 849,80
95 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale
D3.03.005.01 | costituita da una morsettierain ottone nichelato ...
™) ggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristirno,
il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario
per rendere l'opera completa e funzionante.
I-TERRA bandelle di terra ( 1 esterni + 4 interni) 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 117,29 586,45
96 Armadio stradale realizzato in vetroresina
D3.09.021.04 | stampata, con porta incernierata asportabile,
M) provvista d ... piastre di fondo. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm
900x400x300
QGENERALE 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 54591 545,91
97 Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di
D3.09.022.01 | altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in
™M) opera ... i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi
allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita. E' escluso il pozzetto.
APPOGGIO QGENERALE 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 249,70 249,70
98 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e
D3.04.011.03 | posa in opera di interruttore magnetotermico,
™M) potere di interruzione 16kA,con sganciatore
magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e
cablati in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100
A
IA-QGENERALE CONTATORE 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 201,44 201,44
99 Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili,
D3.04.024.05 | di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri
A RIPORTARE 435.054,70
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 435.054,70
M) predisposti : sganciatori al lancio di corrente
bobina apertura 110/415 V 1 modulo DIN
bobina di sgancio 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 39,07 39,07
100 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari
D3.04.022.03 | (SPD) studiato per uso domestico classe II, cost ...
M) una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in
opera e cablati in quadri predisposti : limitatori di
sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V
SPD - QGEN CONTATORE 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 340,18 340,18
101 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali
D3.04.019.20 | associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in
M) quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id:
regolabile
MODULO DIFF. - IA-QGEN CONTATORE 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 445,92 445,92
102 Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
NP 020-IE distribuzione HXLxP (2000x1200x400) completo
M) di Telaio con porta vetro, porta interna divisa,
retro, montanti tipo B, zoccolo da 100; grado di
protezione IP 55, in lamiera di acciaio verniciata.
QUADRO GEN-PS (locale tecnico) 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 2.150,00 2.150,00
103 Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso
D3.04.003.06 | Fornitura e posa in opera di armadio per quadro
™M) elettric ... cablaggio dei cavi in entrata eduscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a
parte; per misure assimilabili a 600 x 1200 mm
(144 mod. DIN).
QUADRO ZONA QZI1-PT 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 835,13 835,13
104 Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso
D3.04.003.04 | Fornitura e posa in opera di armadio per quadro
™M) elettric ... 1 cablaggio dei cavi in entrata eduscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a
parte; per misure assimilabili a 600 x 800 mm (96
mod. DIN).
QUADRO ZONA QZ1-PS 1,000 1,00
QUADRO ZONA QZ2-PS 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 609,80 1.219,60
105 Fornitura e posa in opera di Interruttori
D3.04.020.16 | nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri
™M) predisposti: Inter. non automatico quadripolare da
125A
SEZIONATORE QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 149,74 149,74
A RIPORTARE 440.234,34
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €440.234,34
106 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari
D3.04.022.03 | (SPD) studiato per uso domestico classe II, cost ...
™M) una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in
opera e cablati in quadri predisposti : limitatori di
sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V
SPD - QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 340,18 340,18
107 Fornitura e posa in opera di
D3.04.021.09 | portafusibile/sezionatori per la protezione delle
M) linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in
opera e cablati in quadri predisposti (escluso
fusibile): portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V,
In (A) 20
SEZ. PORTAFUSIBILI - QGEN-PS 5,000 5,00
SEZ. PORTAFUSIBILI - QZ1-PT 3,000 3,00
SEZ. PORTAFUSIBILI - QZ2-PS 2,000 2,00
SEZ. PORTAFUSIBILI - QZ3-PS 2,000 2,00
Sommano cad 12,00 30,59 367,08
108 Fornitura e posa in opera di spie luminose per
D3.04.029.01 | presenza rete poste su guide DIN posti in opera e
M) cablati in quadri predisposti : spie illuminose per
guida DIN 1 modulo DIN
PRESENZA RETE - QGEN-PS 3,000 3,00
PRESENZA RETE - QZ1-2-3 9,000 9,00
Sommano cad 12,00 20,13 241,56
109 Fornitura e posa in opera di strumenti di misura
D3.04.026.04 | analogici/digitali su guide DIN posti in opera e
™) ca ... tifunzione per misure in tensione, corrente,
potenza, energia, frequenza, cosfi, uscita NO
impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 - 6
moduli DIN
MULTIMETRO - QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 940,04 940,04
110 Interruttore magnetotermico, P.1. 4.5 kA Fornitura e
D3.04.008.11 | posa in opera di interruttore magnetotermico,
™M) potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore
magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e
cablati in quadripredisposti. Tetrapolare da 10 a 32
A
I-MT 4P - QGEN-PS 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 77,23 231,69
111 Interruttore magnetotermico, P.1. 4.5 kA Fornitura e
D3.04.008.12 | posa in opera di interruttore magnetotermico,
M) potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore
magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e
cablati in quadripredisposti. Tetrapolare da 38 a 63
A
Partenza a linea FV - QGEN-PS 1,000 1,00
Pompa di calore per riscaldamento - QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 99,78 199,56
A RIPORTARE 442.554,45
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RIPORTO € 442.554,45
112 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali
D3.04.019.015 | associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in
™M) quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03
Diff. x Pompa di calore riscald. 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 137,23 137,23
113 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali
D3.04.019.15 | associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in
M) quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03
Diff. x Pompa di calore riscald. 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 155,69 155,69
114 Interruttore magnetotermico, P.1. 4.5 kA Fornitura e
D3.04.008.05 | posa in opera di interruttore magnetotermico,
M) potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore
magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e
cablati in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A
I-MT 2P - QGEN-PS 11,000 11,00
I-MT 2P - QEZ1 9,000 9,00
I-MT 2P - QEZ2 5,000 5,00
I-MT 2P - QEZ3 5,000 5,00
Sommano cad 30,00 29,32 879,60
115 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.016.06 | magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC
™M) posti in opera e cablati in quadri predisposti:
tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,03 tipo A
I-MTD 4P - QGEN-PS 6,000 6,00
I-MTD 4P - QEZI 1,000 1,00
Sommano cad 7,00 284,31 1.990,17
116 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.016.01 | magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC
M) posti in opera e cablati in quadri predisposti:
Bipolare da 0 a 40 A con 1d=0,03 tipo AC
I-MTD 2P QGEN-PS 11,000 11,00
I-MTD 2P QEZ1 10,000 10,00
I-MTD 2P QEZ2 4,000 4,00
I-MTD 2P QEZ3 5,000 5,00
Sommano cad 30,00 87,02 2.610,60
117 Fornitura e posa in opera di Interruttori
D3.04.020.03 | nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri
M) predisposti: Inter. non automatico bipolare da 16 A
Sezionatori Luci - PS 4,000 4,00
Alimentazione Ternostati - QGEN-PS 3,000 3,00
Sommano cad 7,00 25,71 179,97
118 Fornitura e posa in opera di interruttori orari
D3.04.025.06 | analogici e digitali su guida DIN posti in opera e
™M) ¢ ... rario digitale giornaliero/settimanale riserva di
carica 100 ore, 8 programmi - contatto INO/NC -
230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 1 modulo
A RIPORTARE 448.507,71
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RIPORTO €448.507,71
DIN
OROLOGIO - QGEN-PS 2,000 2,00
OROLOGIO - QEZ1 2,000 2,00
OROLOGIO - QEZ2 1,000 1,00
OROLOGIO - QEZ3 1,000 1,00
Sommano cad 6,00 153,33 919,98
119 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo
D3.04.023.06 | DIN , posti in opera e cablati in quadri
M) predisposti : contattori su guida DIN 2NO 20 A
bobina 230 V
Rele - QGEN-PS 17,000 17,00
Rele - QEZ1 2,000 2,00
Rel¢ - QEZ2 1,000 1,00
Sommano cad 20,00 44,51 890,20
120 Fornitura e posa in opera di trasformatori di
D3.04.027.06 | sicurezza in doppio isolamento ( apparecchi di
M) seconda classe) 12/24 Va C poste su guide DIN
posti in opera e cablati in quadri predisposti :
trasformatore 230/12/24 V selv 63VA 5 moduli
DIN
TRASE. SICUREZZA 24V - QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 72,22 72,22
121 Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce
D3.04.028.02 | scale elettronici poste su guide DIN posti in
™M) opera ... a 30 sec. a 12 min e con possibilita di
mantenere l'accensione della luce fino ad 1 ora
indipendentemente dalla temporizzazione
impostata 1 modulo DIN
TEMPORIZZATORE LUCI SCALA - QGEN-PS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 80,36 80,36
122 Fornitura e posa in opera di Interruttori
D3.04.020.08 | nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri
™M) predisposti: Inter. non automatico tripolare da 32 A
SEZIONATORE QEZ1 2,000 2,00
SEZIONATORE QEZ2 2,000 2,00
SEZIONATORE QEZ3 2,000 2,00
Sommano cad 6,00 51,52 309,12
123 Fornitura e posa in opera di
D2.09.001.01 | termostato/cronotermostato alimentato alla
™) tensione di rete o con batte ... o escluse le linee
elettriche e le opere murarie. Termostato
ambientale con fissaggio a parete e display digitale
per l'indicazione della temperatura.
PT- termostato comando teste elettrotermiche 4,000 4,00
PS- termostato comando teste elettrotermiche 2,000 2,00
Sommano cad 6,00 84,89 509,34
124 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica
T.08.001.06 Seconda Vita), in polietilene alta densita (PEA ... di
M) cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 ). Per cavi e
A RIPORTARE 451.288,93
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RIPORTO €451.288,93
fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-
24 (2011) diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, in rotoli
CAVIDOTTO LINEA ELETTRICA 129,500 129,50
Sommano m 129,50 12,25 1.586,38
125 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica
T.08.001.02 Seconda Vita), in polietilene alta densita (PEA ...
M) di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 ). Per
cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN
61386-24 (2011) diam. 50 mm, spess. 3.0 mm, in
rotoli
CAVIDOTTO LINE TELEFONICA 133,780 133,78
Sommano m 133,78 2,59 346,49
126 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in
D3.06.001.06 | polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
M) canalizazione impianti  elettrici, fornita e
posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 50
Tratto Qgen-ps - quadro ascensore 15,000 15,00
Sommano m 15,00 6,82 102,30
127 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in
D3.06.001.04 | polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
™M) canalizazione impianti elettrici, fornita e
posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32
PT- dorsali primarie FM 130,000 130,00
PT- dorsali primarie luci 130,000 130,00
PS - dorsali primarie FM 60,000 60,00
PS - dorsali primarie luci 60,000 60,00
Sommano m 380,00 4,77 1.812,60
128 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in
D3.06.001.03 | polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
™M) canalizazione impianti elettrici, fornita e
posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25
PT- dorsali secondaric FM 70,000 70,00
PT- dorsali secondarie luci 70,000 70,00
PT dorsali linea TV 50,000 50,00
PT dorsali linea Telefono dati 50,000 50,00
PS- dorsali secondarie FM 40,000 40,00
PS- dorsali secondarie luci 60,000 60,00
PS- dorsali linea TV 35,000 35,00
PS- dorsali linea Telefono dati 35,000 35,00
PT - linee apertura /chiusura finestre 100,000 100,00
Sommano m 510,00 4,37 2.228,70
129 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in
D3.06.001.02 | polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per
™) canalizazione impianti elettrici, fornita e
posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20
PT-tratti secondari FM 50,000 50,00
PT-tratti secondarie luci 80,000 80,00
PS-tratti secondarie FM 30,000 30,00
PS- tratti secondarie luci 45,000 45,00
PT- PS tratti Cronotermostati 70,000 70,00
A RIPORTARE 457.365,40
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 457.365,40
PT-PS tratti suonerie / campanelli 120,000 120,00
PT-PS tratti luci sicurezza 120,000 120,00
PT-PS tratti pulsanti emergenza / rivelatori fumo / 380,000 380,00
PAI
Sommano m 895,00 3,18 2.846,10
130 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido tipo
D3.06.004.04 | HALOGEN FREE autoestinguente serie pesante
M) da fissare a p ... 0 sotto pavimento o in cunicolo
predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:
diam. esterno mm 32
CAVIDOTTO LINEE FM LOCALE TECNICO 85,000 85,00
Sommano m 85,00 9,49 806,65
131 Guaina spiralata serie normale in materiale
D3.06.006.10 | termoplastico atoestinguente a base di PVC, posata
™M) a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e
l'installazione di appositi sostegni e di accessori
di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam.
32
CAVIDOTTO LINEE FM LOCALE TECNICO 50,000 50,00
Sommano m 50,00 9,16 458,00
132 Guaina spiralata serie normale in materiale
D3.06.006.06 | termoplastico atoestinguente a base di PVC, posata
M) a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e
l'installazione di appositi sostegni e di accessori
di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam.
20
CAVIDOTTO LINEE FM LOCALE TECNICO 40,000 40,00
Sommano m 40,00 5,90 236,00
133 Scatola di derivazione in resina da incasso
D3.06.011.02 | Fornitura e posa in opera di scatola di
M) derivazione in resina da incasso, fornita e
posta in opera con coperchio a vistaz mm
118x96x50
PT 95,000 95,00
PS 75,000 75,00
Sommano cad 170,00 3,04 516,80
134 Scatola di derivazione in resina da incasso
D3.06.011.05 | Fornitura e posa in opera di scatola di
M) derivazione in resina da incasso, fornita e
posta in opera con coperchio a vistaz mm
160x130x70
PT 25,000 25,00
PS 15,000 15,00
Sommano cad 40,00 6,16 246,40
135 Scatola di derivazione in resina da incasso
D3.06.011.07 | Fornitura e posa in opera di scatola di
M) derivazione in resina da incasso, fornita e
posta in opera con coperchio a vistaz mm
294x152x70
A RIPORTARE 462.475,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 462.475,35
PT 15,000 15,00
PS 10,000 10,00
Sommano cad 25,00 6,99 174,75
136 Scatola di derivazione in resina da incasso
D3.06.011.08 | Fornitura e posa in opera di scatola di
™M) derivazione in resina da incasso, fornita e
posta in opera con coperchio a vistaz mm
392x152x70
PT 5,000 5,00
PS 2,000 2,00
Sommano cad 7,00 9,78 68,46
137 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen
D3.06.012.03 | Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
M) derivazione IP ... sacavi, completa di raccordi per
garantire il grado di protezione, posta in opera a
perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio:
mm 150x110x70
LOCALE TECNICO 20,000 20,00
LUCI ESTERNE 20,000 20,00
Sommano cad 40,00 12,55 502,00
138 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen
D3.06.012.05 | Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
™M) derivazione IP ... sacavi, completa di raccordi per
garantire il grado di protezione, posta in opera a
perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio:
mm 240x190x90
LOCALE TECNICO 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 28,57 285,70
139 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera
D3.06.014.06 | di canale portacavi rettangolare in acciaio zinca ...
™M) iunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per curve,
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare
in ragione di 1 m di canale): mm 300x75
LOCALE TECNICO 25,000 25,00
Sommano m 25,00 55,21 1.380,25
140 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera
D3.06.014.03 | di canale portacavi rettangolare in acciaio zinca ...
™M) iunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per curve,
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare
in ragione di 1 m di canale): mm 100x75
COPERTURA - CAMPO FV 15,000 15,00
Sommano m 15,00 38,27 574,05
141 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera
D3.06.014.02 | di canale portacavi rettangolare in acciaio zinca ...
M) giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per
curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da
valutare in ragione di 1 m di canale): mm 75x75
COPERTURA - CAMPO FV 20,000 20,00
Sommano m 20,00 35,33 706,60
A RIPORTARE 466.167,16
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €466.167,16
142 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e
D3.06.015.03 | posa in opera di coperchio rettilineo acciaio
™) zincato: mm 100x22
COPERTURA - CAMPO FV 15,000 15,00
Sommano m 15,00 3,38 50,70
143 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e
D3.06.015.02 | posa in opera di coperchio rettilineo acciaio
M) zincato: mm 75x22
COPERTURA - CAMPO FV 20,000 20,00
Sommano m 20,00 3,26 65,20
144 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R
D3.05.009.08 | - FG70R 0.6/1 kV 1x(4x1,5 mmgq.), conduttori
M) flessi ... ubazioni gia predisposte, compreso 1'onere
dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero: sezione 3x35 + 25
mmgq.;
Arrivo Linea da Qgen Contatore a Qgen-PS 100,000 100,00
Sommano m 100,00 22,40 2.240,00
145 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.02 | gomma G7MI1 sotto guaina in materiale
M) termoplastico sp ... preso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 5x16;
linea FV 10,000 10,00
Sommano m 10,00 18,58 185,80
146 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.03 | gomma G7MI1 sotto guaina in materiale
M) termoplastico sp ... preso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 5x10;
linea PDC-1 15,000 15,00
linea PDC-2 15,000 15,00
Sommano m 30,00 15,04 451,20
147 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.04 | gomma G7MI1 sotto guaina in materiale
™M) termoplastico sp ... mpreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 5x6;
linea montante QEZ1 12,000 12,00
linea montante QEZ2 20,000 20,00
linea montante QEZ3 40,000 40,00
linea montante Qascensore 20,000 20,00
Sommano m 92,00 12,00 1.104,00
148 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.06 | gomma G7MI1 sotto guaina in materiale
A RIPORTARE 470.264,06
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RIPORTO €470.264,06
M) termoplastico sp ... reso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 5x2,5;
presa servizio CEE 400V loc.tecnico 10,000 10,00
Pompa di calore monoblocco Bollitore a.c.s. 10,000 10,00
Autoclave / gruppo di pressurizzazione acqua 10,000 10,00
Sommano m 30,00 8,93 267,90
149 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.28 | gomma G7M1 sotto guaina in materiale
™M) termoplastico sp ... reso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 3x2,5;
dorsali secondarie linea prese PS+PT 40,000 40,00
dorsali linea luci esterne 1-2-3 3,000 4,000 12,00
linea Qirrigazione-pompa sommersa 20,000 20,00
linea circolatore a.c.s. 10,000 10,00
Sommano m 82,00 5,09 417,38
150 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
D3.05.010.29 | gomma G7M1 sotto guaina in materiale
M) termoplastico sp ... reso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie: sezione mmgq. 3x1,5;
luci loc tecnico 13,000 13,00
controller pompa di calore a.c.s. 8,000 8,00
circolatori c.to riscaldamento 5,000 8,000 40,00
controller stazione solare 8,000 8,00
stazione solare (circolatore) 8,000 8,00
Sommano m 77,00 4,73 364,21
151 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R-
D3.05.006.01 | FG70R 0.6IkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore
M) flessi ... o in tubazioni gia predisposte, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:
sezione 1,5 mmq.;
PT- ventilatore WC 10,000 3,000 3,000 90,00
PT-PS - Linea Luci locali vari 100,000 3,000 300,00
PT-PS - Linea luci sicurezza 120,000 3,000 360,00
PT-PS - linea pulsante suoneria + suoneria wc 90,000 3,000 270,00
Sommano m 1020,00 2,09 2.131,80
152 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R-
D3.05.006.03 | FG70R 0.6IkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore
™M) flessi ... ato in tubazioni gia predisposte, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:
sezione 4 mmg.;
PT- Linea dorsale prese 20,000 3,000 60,00
PS- Linea dorsale prese 10,000 3,000 30,00
Sommano m 90,00 2,44 219,60
153 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C
A RIPORTARE 473.664,95
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par. ug.

lung.

largh.
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IMPORTI €
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Totale €

RIPORTO

€ 473.664,95

D3.05.015.05
M)

154
D3.05.014.01
M)

155
D3.07.001.01
M)

156
D3.07.002.01
M)

157
D3.07.003.01
M)

158
D3.07.013.01
M)

-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
poli ... compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo
UTP cat.6;

PT- Linea DATI
PS - linea DATI

Sommano m

Linea telefonica in cavo multipolare schermato con
coppie di conduttori twistati flessibili, isolati ... e
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie: a 1 coppia+T;

PT - Linea TEL
PS - Linea TEL

Sommano m

Punto luce interrotto a soffitto costituito da
tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
dia ... riale isolante, interruttoredel tipo modulare,
placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere
emagistero.

PT
PS

Sommano cad

Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da
due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotrac ...
isolante, due interruttori del tipo modulare, placca
di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle
apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

PT
PS

Sommano cad

Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione
in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diamet ...
in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo,
placche di rivestimento PVC compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere
emagistero.

PT
PS

Sommano cad

Punto di comando a pulsante costituito da
tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
diametro ... i rivestimento in PVC compreso il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il
cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere
e magistero.

PT: pulsante ingresso / vano scala
PT: pulsanti comando finestre 3WC+ATRIO
PS: ingresso / vano scala

50,000
35,000

50,000
35,000

16,000
15,000

3,000
1,000

2,000
1,000

2,000
4,000
3,000

2,000

50,00
35,00

85,00

50,00
35,00

85,00

16,00
15,00

31,00

3,00
1,00

4,00

2,00
1,00

3,00

2,00
8,00
3,00

591

3,36

49,90

63,70

82,81

502,35

285,60

1.546,90

254,80

248,43

A RIPORTARE

476.503,03
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €476.503,03
Sommano cad 13,00 158,77 2.064,01
159 Punto di comando pulsante a tirantecostituito da
D3.07.014.01 | tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
™M) d ... i rivestimento in PVC compreso il fissaggio
del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio
delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero.
PT-PS: WC 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 117,41 234,82
160 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono
D3.07.016.01 | compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura ...
™M) le; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto
PT-PS 30,000 30,00
Sommano cad 30,00 10,35 310,50
161 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono
D3.07.016.02 | compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura ...
™M) rsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto
PT-PS 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 15,52 310,40
162 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con
D3.08.004.01 | bipasso costituito da tubazione in PVC rigido
M) tipo ... i rivestimento in PVC compreso il fissaggio
del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio
delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero.
PT 32,000 32,00
PS 20,000 20,00
Sommano cad 52,00 62,65 3.257,80
163 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con
D3.11.019.02 | pressione, completo di telaio da incasso e
™M) martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
dell'impianto: per montaggio esterno, grado di
protezione IP 65;
pulsante di sgancio generale (esterno nei pressi 1.000 1.00
quadro QGEN-contatore) i >
Sommano cad 1,00 87,18 87,18
164 Fornitura e posa in opera di presa di corrente
D3.08.013.02 | ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2
M) x 16 A+T
PT 32,000 32,00
PS 20,000 20,00
Sommano cad 52,00 15,68 815,36
165 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono
D3.08.016.01 | compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura ...
A RIPORTARE 483.583,10
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RIPORTO € 483.583,10
™M) ola di derivazione della linea dorsale; la rasatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
PT-PS 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 15,52 77,60
166 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC
D3.08.020.01 | rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16
M) mm, sc .. ore, il cavo coassiale 75 Ohm, il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il
cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere
e magistero.
PT 2,000 2,00
PS 2,000 2,00
Sommano cad 4,00 75,46 301,84
167 Punto presa telefonica costituito da tubazione in
D3.08.019.01 | PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di
™M) 1 ... o il cavo ad una coppia polare,il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
PT 2,000 2,00
PS 2,000 2,00
Sommano cad 4,00 60,43 241,72
168 fornitura e posa in opera (a vista) di Suoneria
NP005-1E bitonale a 230V. Sono inclusi allacci elettrici,
M) accessori/minuterie per dare il lavoro completo.
PT 2,000 2,00
PS 3,000 3,00
Sommano cad 5,00 39,83 199,15
169 fornitura e posa in opera (a vista) di Lampada LED
NPO004-IE di emergenza SE. Autonomia: 8 ore; Tempo di
™M) ricarica: 12 ore; Potenza 11W; Alimentazione: 230
V; incluso Batteria LiFePO4 3.2V 3Ah,
pittogramma di segnalazione accessori per dare il
lavoro completo
PT 7,000 7,00
PPI - LAMPADA EMERGENZA 11,000 11,00
Sommano cad 18,00 44,43 799,74
170 fornitura e posa in opera di Proiettore da esterno
NP006-IE tipo LED 50W 1451m/W 1P65 HE PRO con staffa
™M) regolabile; Alimentazione 230V; ¢ inclusa la
fornitura e posa di scatola 100x100 IP65 e cavo
multipolare per allaccio alla linea dorsale
PT 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 82,09 410,45
171 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con
D3.10.022.03 | corpo stampato ad iniezione in policarbonato
M) infrangibi ... o; la posa in vista. Il tutto con grado
di protezione IP66. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
A RIPORTARE 485.613,60
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RIPORTO € 485.613,60
fino a 37W;
PS 8,000 8,00
Sommano cad 8,00 153,21 1.225,68
172 fornitura e posa in opera di Plafoniera LED Panel
NP003-IE 60x60 40W /230V - 4000K - 4000lm 120°; IP40 ;
™M) Abbagliamento ridotto: UGR 19; sono inclusi
accessori/minuterie per dare il lavoro completo.
PT 18,000 18,00
PS 11,000 11,00
Sommano cad 29,00 52,26 1.515,54
173 fornitura e posa in opera (a vista soffitto) di
NP002-1E Plafoniera LED 48W - 5049 LM - UGRI19 -
M) ©¥50cm; alimentazione: 230V; sono inclusi
accessori/minuterie per dare il lavoro completo.
PT 9,000 9,00
PS 8,000 8,00
Sommano cad 17,00 44,78 761,26
174 fornitura e posa in opera (a vista soffitto/parete) di
NP0O1-IE PLAFONIERA LED 20W - 4000k 2200 LM;
™) alimentazione:  230V; IP40; sono inclusi
accessori/minuterie per dare il lavoro completo.
PT 25,000 25,00
PS 20,000 20,00
Sommano cad 45,00 34,00 1.530,00
186 Montacarichi conforme alla Direttiva 2006/42/CE,
D6.02.001.01 | adibito essenzialmente al trasporto di cose con
M) cab ... use le opere murarie attinenti al montaggio e
le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi
elettrici: portata 300 kg, con velocita di 0,40 m/sec
Montacarichi/ascensore 1,000 1,00
Sommano a corpo 1,00 | 24.656,50 24.656,50
IMPIANTI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
185 Fornitura e posa in opera di Impianto Fotovoltaico
NP 060-IFV su tetto piano da 33 KW completo di: a) n. 4 stri ...
M) trutture/profilati in alluminio ancorate al solaio; ¢)
incluso accessori vari per dare il lavoro completo e
aregola d'arte secondo normativa vigente;
Impianto fotovoltaico su copertura piana 1,000 1,00
(completo)
Sommano cad 1,00 | 39.853,00 39.853,00
IMPIANTI
IMPIANTO SOLARE
204 Fornitura e posa in opera di sistema solare
NP 050-IS completo di: a) collettore solare (n. 3 pannelli piani
M) 2 .. bollitore monoblocco; e) centralina
termoregolazione; f) allacci elettrici; g) sonde T e
accessori vari per dare il lavoro completo e a
regola d'arte;
A RIPORTARE 555.155,58
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€ 555.155,58

187
H.05.003.02
M)

188
D1.01.024.06
M)

189
NP 042-IC
M)

190
D1.01.037.04
M)

191
D1.01.037.09
M)

192
D1.04.013.04

Sistema solare per integrazione acs
Sommano cad

IMPIANTI
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

Costo alla PRESA su distributrice sup. a @ 100 e
fino a @ 150 mm compreso. Allaccio idrico tipo
(max ... 1", a corpo ovale e cuneo gommato, asta
di manovra e tubo protettore, piastra d’appoggio
del chiusino, chiusino stradale tipo B. H>1,50m.
Su asfalto.

Allaccio a rete idrica adduzione
Sommano cad

Tubazione multistrato corazzato per condotte in
pressione, per linee, fornita e posta in opera, cost ...
pparecchi idraulici, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

LINEA ADDUZIONE H20 DA CONTATORE A
LOC. TECNICO (LT)

Sommano m

Fornitura e posa in opera di Serbatoio da 3.000 It
in polietilene lineare atossico e riciclabile ad ...
interruttore a galleggiante collegato a valvola
intercettazione motorizzata esterna Dn 1",
accessori vari per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.

LT-serbatoio accumulo
Sommano cad

Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in
opera, per linee eseguite all'interno di locali tec ...
pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"

LT (locale tecnico) - LINEA ADDUZIONE AFS
H20 - ASERBATOIO - GRUPPO SPINTA -
COLLETTORE

LT- stacchi linea vs Bollitore PAC monoblocco
LT- stacchi linea vs c.to riscaldamento
LT-Linea adduzione vs Bollitore PdC

Sommano m

Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in
opera, per linee eseguite all'interno di locali tec ...
pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro nominale 3"

LT-COLLETTORE AFS - PER DISTRIBUZIONE
LT-COLLETTORE RISCALD. M/R - PER
DISTRIBUZIONE

Sommano m

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati,
fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere

1,000

1,000

75,000

1,000

25,000

4,000
4,000
12,000

4,000
4,000

2,000

1,00

1,00

1,00

1,00

75,00

75,00

1,00

1,00

25,00

4,00
4,00
12,00

45,00

4,00
8,00

12,00

5.823,69

807,69

9,36

1.327,77

18,27

70,58

5.823,69

807,69

702,00

1.327,77

822,15

846,96

A RIPORTARE

565.485,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 565.485,84
M) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"
LT- VALVOLE SU LINEA ADDUZIONE AFS 18,000 18,00
LT- Valvole su linea adduzione Bollitore PDC 8,000 8,00
Sommano cad 26,00 26,66 693,16
202 Fornitura e posa in opera di Gruppo di
NP 043-1C pressurizzazione a velocita variabile con due
™M) pompe centrifug ... allacci elettrici al quadro
elettrico e alla rete idrica tramite valvole a sfera dn
1", accessori vari per dare il lavoro completo e a
regola d'arte.
LT- GRUPPO Pressurizzazione AFS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 4.495,85 4.495,85
203 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua da 500 It in
NP 040-IC pompa di calore monoblocco a basamento
™M) (classe ... ndo EN16147 - 3800 W / COP 4,02;
sono inclusi i collegamenti elettrici, idraulici e
accessori/minuteria per dare il lavoro completo e a
regola d'arte.
Bollitore 500 It e PAC monoblocco 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 5.274,68 5.274,68
205 Fornitura e posa in opera di miscelatore
D2.03.042.03 | termostatico regolabile con corpo in ottone
™M) cromato con car ... ore termostatico regolabile con
corpo in ottone cromato con cartuccia, campo di
regolazione 30 - 60 °C, attacchi filettati, diametro
1', kVs 6,9 mc/h.
LT- su c.to adduziona acqua calda sanitaria 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 661,98 661,98
206 Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta
D2.03.045.03 | efficienza (EEI&It;0,20) regolata
M) elettronicamente ... bagnato ad alta efficienza,
attacco a bocchettoni, corpo in ghisa, interasse 130
mm, diametro attacchi 1', portata da 0 a 2,5 mc/h
prevalenza | - 4 m.
LT- su c.to ACS (pompa di ricircolo) 0,00
Sommano cad 0,00 339,58 0,00
218 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
D2.01.011.06 | (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di
™) risc ... ordi a pressare materiale di consumo ,
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
d. 32X3.
PT- LINEA AFS da loc tecnico a
distributore/collettore zona WC 40,000 40,00
PS- LINEA AFS da loc tecnico a
distributore/collettore zona WC 35,000 35,00
Sommano m 75,00 23,94 1.795,50
219 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
D2.01.011.05 | (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di
A RIPORTARE 578.407,01
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

€ 578.407,01

M)

220
D2.01.011.06
M)

221
D2.01.011.02
M)

222
D1.05.004.09
M)

223
D1.05.004.01
M)

224
D1.05.004.06
M)

risc ... cordi a pressare materiale di consumo ,
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
d.26x3.

PT- LINEA AFS da loc tecnico a
distributore/collettore zona WC pers.

Sommano m

Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di
risc ... ordi a pressare materiale di consumo ,
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
d. 32X3.

PT - ANELLO ACS (acqua calda sanitaria)

PT - stacco da coll.riscald a N. 4 distributore di
zona pann rad.

PS - stacco da coll.riscald a N. 2 distributore di
zona pann. rad.

Sommano m

Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di
risc ... cordi a pressare materiale di consumo ,
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
d.16x2.

PT-linee AFS da coll. a utenza
PT-linee AFS da coll. a utenza
PT-linee ACS da coll. a utenza
PS-linee ACS da coll. a utenza

Sommano m

Collettore con detentore per impianti idrico sanitari
composto da elementi in ottone innesto primari ...
eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 16 mm

PT

Sommano cad

Collettore con detentore per impianti idrico sanitari
composto da elementi in ottone innesto primari ...
va eguagliatura, i fori e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16
mm

PT

Sommano cad

Collettore con detentore per impianti idrico sanitari
composto da elementi in ottone innesto primari ...
va eguagliatura, i fori e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16
mm

15,000

55,000
53,000

24,000

4,500
4,500
4,500
4,500

3,000

3,000

39,000
14,000
20,000
10,000

15,00

15,00

55,00
53,00

24,00

132,00

175,50
63,00
90,00
45,00

373,50

3,00

3,00

3,00

3,00

18,19

23,94

8,25

322,20

166,62

272,85

3.160,08

3.081,38

966,60

499,86

A RIPORTARE

586.387,78
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 586.387,78
PT+PS 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 261,46 784,38
225 Costo alla DERIVAZIONE su collettore in
H.05.034.02 Gres/PVC/Pead da DN 160 a DN 500 mm e
M) derivazione in PVC @ d ... dello scavo; posa di
tubazione in PVC rigido; rinterro con materiale
arido;  ripristino  pavimentazione  stradale.
B250<DN<@500 (der. @ 200). su asfalto
allaccio fognario 5,000 5,00
Sommano m 5,00 168,78 843,90
226 Tubazioni in Polipropilene ad alto contenuto
H.04.018.02 elastico (PPHM) a parete strutturata (superficie
™M) estern ... zzi speciali, lo scavo , la formazione del
letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di
rigidita 16 KN/ mq diametro nominale esterno di
200 mm
PT I-SCARICO ACQUE NERE 45,000 45,00
PS I-SCARICO ACQUE NERE 15,000 15,00
Sommano m 60,00 23,53 1.411,80
227 Tubazioni in Polipropilene ad alto contenuto
H.04.018.01 elastico (PPHM) a parete strutturata (superficie
™) estern ... zzi speciali, lo scavo , la formazione del
letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di
rigidita 16 KN/ mq diametro nominale esterno di
160 mm
PT I-SCARICO ACQUE NERE 40,000 40,00
PS I-SCARICO ACQUE NERE 20,000 20,00
Sommano m 60,00 18,92 1.135,20
228 Tubazione in polipropilene ad alta densita
D1.01.042.07 | autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e
M) posta ... e della tinteggiatura. Sono compresi,
altresi, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
esterno 125 mm
PT- scarico nere 40,000 40,00
PS-scarico nere 22,000 22,00
Sommano m 62,00 37,55 2.328,10
229 Tubazione in polipropilene ad alta densita
D1.01.042.04 | autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e
™M) posta ... e della tinteggiatura. Sono compresi,
altresi, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
esterno 75 mm
PT- scarico nere 32,000 32,00
PS- scarico nere 7,000 7,00
Sommano m 39,00 13,57 529,23
230 Tubazione in polipropilene ad alta densita
D1.01.042.03 | autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e
M) posta ... e della tinteggiatura. Sono compresi,
altresi, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
A RIPORTARE 593.420,39
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO € 593.420,39
esterno 50 mm
PT- scarico nere 2,000 2,00
PS- scarico nere 15,000 15,00
Sommano m 17,00 11,21 190,57
231 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo
H.04.080.03 non carrabile composto da elemento di fondo,
M) eleme .. e degli elementi intermedi per la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi
gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di
fondo 60x60x60
pozzetto scarico nere ps-pt 10,000 10,00
pozzetto scarico pluviali - pt 4,000 4,00
pozzetto scarico pluviali - ps 1,000 1,00
Sommano cad 15,00 88,10 1.321,50
232 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo
H.04.080.07 non carrabile composto da elemento di fondo,
M) eleme ... nti intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il
rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 60x60x60
pozzetto scarico nere ps-pt 8,000 8,00
pozzetto scarico pluviali - pt 2,000 2,00
Sommano cad 10,00 73,56 735,60
233 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura
H.04.093.04 in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI
™M) EN ... te) di conformita di prodotto che attesti la
conformita alle norme di riferimento. Telaio
quadrato con luce netta 600x600 e peso totale circa
52,00 kg
chiusino pozzetti scarico nere 10,000 10,00
chiusino pozzetti scarico poz. pluvialii 5,000 5,00
Sommano cad 15,00 294,99 4.424.85
234 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico
D1.01.040.10 | verticali o simili, in barre, fornita e posta in ope ...
M) i, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm
pluviali acque meteoriche 4,000 4,500 18,00
Sommano m 18,00 38,30 689,40
235 Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200
B.17.020.04 mm conico nella parte inferiore e cilindrico nella
™M) sommita a flangia quadrata intaccata fornito e
posto in opera su foro gia predisposto diametro 200
mm
bocchettoni pluviali acque meteoriche 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 37,18 148,72
236 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.007.05 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
M) U ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa,
A RIPORTARE 600.931,03
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO €600.931,03
i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita 8 kKNmq
diametro esterno di 250 mm - spessore 7,3 mm
collettore acque meteoriche (PT) 20,000 20,00
collettore acque meteoriche (PS) 25,000 25,00
Sommano m 45,00 40,16 1.807,20
237 Fornitura e posa in opera di serbatoio da interro da
NP 044-I1C 10.000 1t. in scavo predisposto (tipo SEPCHO3 o ...
™M) a in Pead Dn 25, collegamento a rubinetto esterno
1/2" per l'utilizzo; inclsuo accessori e pezzi speciali
per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
serbatoio da interro e sistema di pompaggio 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 4.801,00 4.801,00
IMPIANTI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
193 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati,
D1.04.013.03 | fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere
M) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"
LT-allaccio bollitore-solare 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 18,78 37,56
194 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati,
D1.04.013.02 | fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere
M) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"
LT-per termomanometri 7,000 7,00
LT- linea reintegro acqua c.to riscaldamento 2,000 2,00
Sommano cad 9,00 13,52 121,68
195 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e
D1.04.003.04 | posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni
M) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di
diametro 1"
LT- su c.to bollitore PDC 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 21,45 64,35
196 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e
D1.04.003.02 | posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni
M) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di
diametro 1/2"
LT- linea reintergo acqua c.to risc. 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 10,47 10,47
197 Fornitura e posa in opera di termomanometro,
D2.02.008.02 | conforme alle norme INAIL, in opera su tubazione
M) predisposta. Con pozzetto di intercettazione.
Termomanometro diametro 80 mm, con attacco
radiale 1/2". Taratura 0-120°C, bar 0-6, attacco
radiale 1/2'.
termomanometro su c.to risca 2,000 2,00
A RIPORTARE 607.773,29
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RIPORTO €607.773,29
termomanometro su c.to riscal. 5,000 5,00
Sommano cad 7,00 52,81 369,67
198 Fornitura e posa in opera di rubinetto
D2.02.011.03 | portamanometro a tre vie, conforme ai requisiti
M) tecnici INAIL. Rubinetto portamanometro a tre
vie, conforme ai requisiti tecnici INAIL, diametro
1/2'.
X termomanometro su c.to Bollitore PDC 2,000 2,00
termoman. su c.to risc 5,000 5,00
Sommano cad 7,00 26,74 187,18
199 Riduttore di pressione del tipo a membrana con
D1.04.015.03 | sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e
M) gas ... m/s, Q (mc/h). Compresi ogni altro onere €
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q
=25
LT- RIDUTTORE PRESSIONE AFS 1,000 1,00
LT-Riduttore su adduzione vs Bollitore PDC 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 101,02 202,04
200 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a
D2.02.001.02 | membrana, certificata e tarata al banco INAIL, ¢ ...
M) , sovrappressione di apertura 10%, scarto di
chiusura 20 %, PN10. Campo di temperature 5-110
°C; tarature standard da 2,25 a 6 bar: Diametro 3/4'
X
LT-C.TO Bollitore-PDC 2,000 2,00
LT-c.to Riscaldamento 1,000 1,00
Sommano cad 3,00 105,25 315,75
201 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza
D1.04.018.03 | lavabile, PN 10, fornito e posto in opera,
™M) costituito ... alza filtrante lavabile da 50 micron,
coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h)
DN25(1")Q=3,5
LT- FILTRO AFS 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 138,04 138,04
207 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS.
D2.01.001.06 | UNI 10255 serie media. Detta tubazione avra
M) 'estrem ... alvole di intercettazione, delle opere di
scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro nominale 2",
spessore 3,6 mm
LT- Rlscaldgmento - allaccio M/R PDC fino a LT 6,500 2,000 13.00
collettore Risc
Sommano m 13,00 23,75 308,75
208 Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN
D2.01.004.04 |253) in  acciaio nero  preisolata  per
M) teleriscaldamento ... aldatura con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione. d. 2'.
A RIPORTARE 609.294,72
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RIPORTO € 609.294,72
LT-Riscald. - allaccio M/R PDC (tratto interrato) 3,000 2,000 6,00
Sommano m 6,00 70,05 420,30
209 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati,
D1.04.013.07 | fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere
™) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"
LT- Rlscaldz.imento - allaccio M/R PDC fino a LT 2,000 8.000 16,00
collettore Risc
Sommano cad 16,00 60,53 968,48
210 Fornitura e posa in opera di defangatore, con corpo
D2.02.032.02 | in ottone, attacchi filettati femmina, rubinetto ...
M) eriore con tappo. Pressione massima di scarico 10
bar, campo di temperatura da 0 a 110°C. Capacita
di separazione particelle: fino a 5 um. Diametro 1"
LT- Riscaldamento - allaccio M/R defaangatore 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 117,90 117,90
211 Fornitura e posa in opera di separatore d'aria con
D2.02.019.02 | corpo in acciaio e attacchi flangiati con
M) coibentazione. Pmax 10 bar; campo di temperatura
0-100/105 °C. Con valvola automatica di sfogo
dell'aria: DN 65
LT- Riscaldamento - allaccio M/R separatore 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.182,13 1.182,13
212 Fornitura e posa in opera di disaeratore coibentato
D2.02.020.02 | con corpo in acciaio, attacchi flangiati PN 16.
™M) Pmax 10 bar; campo di temperatura 0-110 °C:
Diametro 1"
LT- Riscaldamento - allaccio M/R disaeratore 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 217,69 217,69
213 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione
D2.03.028.01 | saldato a membrana, verticale, in acciaio,
™M) verniciat ... sercizio da 5 a 6 bar, precarica 1,5 bar,
temperatura massima 99° C, esclusa tubazione.
Vaso di espansione a membrana della capacita da
36 a 50 litri.
LT- riscald. vasi espansione 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 130,43 260,86
214 Fornitura e posa in opera di Pompa a rotore
NP 045-I1C bagnato inline ad alta efficienza con motore EC e
™M) adatta ... uso Valvola a sfera su M/R, valvola di
ritegno 1-1/2", collegamento elettrico, accessori e
pezzi speciali per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.
LT-. RISCALD, pompa rilancio a collettori di zona 1,000 100
(primaria)
LT- RISCALD. pompa rilancio a collettori di zona 1,000 1,00
(gemellare/scorta)
Sommano cad 2,00 2.212,19 4.424,38
A RIPORTARE 616.886,46
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RIPORTO €616.886,46
215 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore
NP 046-I1C condensata ad aria dotata di tecnologia Full DC
™M) inverte ... mpa ad inverter; incluso collegamento
elettrico, giunti anti-vib., termometro, accessori e
pezzi speciali per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.
LT- POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 13.358,10 13.358,10
216 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP 050-IC riscaldamento a pavimento completo di pannello
M) bugnato in p ... 0 e regolazione (n. 1 termostato per
collettore/distributore), le linee idrauliche ed
elettriche relative per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
PT- riscaldamento radiante completo 425,000 425,00
PS-riscaldamento radiante completo 220,000 220,00
Sommano mq 645,00 49,78 32.108,10
217 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito
D1.08.009.06 | e posto in opera, costituito da guaina flessib ... ,
™M) campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN50
2"
LT-RISC. ISOLANTE PER TUBAZIONI 30,000 30,00
Sommano m 30,00 8,49 254,70
IMPIANTI
IMPIANTO ANTINCENDIO
175 Centrale di segnalazione automatica di incendio,
D3.11.010.01 | per impianti ad indirizzamento individuale,
™M) central ... enzionale, massima lunghezza di zona
convenzionale 1500 m; contenitore metallico con
grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione
dell'impianto.
CENTRALINA RIV INCENDI 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 2.190,38 2.190,38
176 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce,
D3.11.013.01 | sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad
™M) indirizzamento individuale; compresa l'attivazione
dell'impianto: completo di base di montaggio;
PT 6,000 6,00
PS 10,000 10,00
Sommano cad 16,00 153,46 2.455,36
177 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con
D3.11.019.01 | pressione, completo di telaio da incasso e
M) martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
dell'impianto: per montaggio interno;
PT+PS 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 69,93 209,79
178 Segnalatore di allarme incendio, compresa
A RIPORTARE 667.462,89
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RIPORTO € 667.462,89
D3.11.021.03 | l'attivazione dell'impianto: segnalatore
™M) ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1
m, autoalimentato, completo di batteria;
PT+PS 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 277,02 831,06
179 Segnalatore di allarme incendio, compresa
D3.11.021.04 | l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP
M) 55;
PT 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 106,08 106,08
180 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco
D3.11.022.01 | completo  di  controplacche = ammortizzate,
™M) alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione
dell'impianto: base in materiale termoplastico e
corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N;
PP+PS (porte vano scala) 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 95,10 380,40
181 Cavo rigido antifiamma, per impianti di
D3.11.024.02 | rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in
™M) rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm,
isolante e guaina in pve, conforme CEI 46-5,
posato in cavidotto dedicato: 1 coppia + T;
PT -LOOP 1 160,000 160,00
PS - LOOP 2 130,000 130,00
Sommano m 290,00 1,74 504,60
182 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2,
S.03.018.03 omologato secondo DM 20/12/82, completo di
M) valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 5
Kg classe 55 BC
PS - loc tecnico 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 242,11 242,11
183 Fornitura di estintore a polvere, omologato
S.03.016.06 secondo DM del 20/12/82, con valvola a
M) pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg
classe 113 BC
PT 2,000 2,00
PS 2,000 2,00
Sommano cad 4,00 66,52 266,08
184 Fornitura e posa in opera di Idrante soprasuolo a
NP 070-IA colonna uscita 2x UNI 70 con scarico, conforme
™M) UNI ... tramite tubazione in pead DN 100
lunghezza 25 mt; Sono inclusi accessori vari per
dare il lavoro completo e a regola d'arte secondo
normativa vigente;
idrante esterno 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.297,74 1.297,74
A RIPORTARE 671.090,96
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RIPORTO € 671.090,96
STRUTTURE
76 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo
T.03.004.03 finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM,
M) paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
10-2017. in barre dritte a misura
79990,000 79990,00
Sommano kg 79990,00 1,60 127.984,00
77 Calcestruzzo  durevole preconfezionato  per
B.05.002.01 impieghi strutturali a prestazione garantita
M) conforme a no .. 'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.
Rck 30 - XCI - rapporto a/c max 0,60.
822,850 822,85
Sommano mc 822,85 154,22 126.899,93
78 Pannelli modulari in legno composito per
T.04.006.01 casseforme, certificato CE secondo la UNI EN
M) 14081-1:2016 p iti in  maniera
sostenibile/responsabile. (Rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-
10-2017) dimensioni 50x100/150/200/300
casseri incidenza per riutilizzo 2721,410 0,100 272,14
Sommano mq 272,14 23,22 6.319,09
79 Casseforme a cartone circolare a perdere per il
B.05.037.09 getto di colonne, pilastri, plinti, vuoti in soletta ...
M) agistero. Escluso lo smaltimento a rifiuto dei
casseri utilizzati. (escluso onere del ponteggio)
Cassero cartonato circolare sezione diametro 600
mm.;
PILASTRI CIRCOLARI
PS1 13,000 13,00
PT 16,000 16,00
Sommano mq 29,00 76,13 2.207,77
80 Solaio a travetti in cemento armato normale o
B.07.002.02 precompresso, piano o inclinato, con pignatte in
™M) later ... erivante da calcolo. I ferri di armatura, la
rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da
compensarsi a parte per sovraccarico di kg.
250/mgq.
669,000 669,00
Sommano mq 669,00 67,23 44.976,87
81 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
T.03.002.08 conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
M) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al
decreto MLA.T.T.M. 11-10-2017 formato mm.
2000X3000 @ 8 150x150
rete elettrosaldata
solai copertura 409,000 4230 | 1730,07
59,000 4,230 249,57
2,000 28,000 4,230 236,88
A RIPORTARE 979.478,62
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RIPORTO €979.478,62
69,000 4,230 291,87
fondazione 635,000 4,230 | 2686,05
solaio intermedio 689,000 4230 | 291447
Sommano kg 8108,91 1,61 13.055,35
83 Linea vita strutturale da 20 m su pali h 50 di
S.06.003.01 estremita ed intermedi oltre i 15 m di interasse,
™M) bas ... nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi
i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti
come da progetto strutturale. Linea vita da 20 m
1,000 1,00
Sommano a corpo 1,00 1.637,08 1.637,08
84 Calcestruzzo  durevole preconfezionato  per
B.05.013.01 impieghi strutturali a prestazione garantita
M) conforme a no .. 'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da
carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck
30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
RECINZIONE PERIMETRALE 112,000 0,200 1,200 26,88
PARAPETTI TERRAZZI AULE 18,000 0,300 0,500 2,70
2,000 17,500 0,300 0,500 5,25
Sommano mc 34,83 155,87 5.428,95
TOTALE 999.600,00
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TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO
Totale lavorazioni A MISURA
Liste in economia

Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale
Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Sicurezza Speciale
Totale Progetto €

€0,00

€ 999.600,00
0,00

€ 121.945,69
€0,00
€999.600,00

€ 999.600,00
€0,00
€999.600,00
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NT”A";'I ;F;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTZ?:IZ' i

RIEPILOGO PER CAPITOLI

LAVORI EDILLI -
ACCANTIERAMENTO £13.683,71
- £13.683,71
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €6.402,28
- €6.402,28
TRASPORTO E CONFERIMENTO € 26.715,78
- € 26.715,78
SCAVO E SBANCAMENTO € 23.609,14
. €23.609,14
DRENAGGI RIEMPIMENTI € 3.684,86
- €3.684,86
ISOLAMENTI €51.001,32
- €51.001,32
IMPERMEABILIZZAZIONI €7.998,58
- €7.998,58
MURATURE E TRAMEZZATURE €91.130,74
- €91.130,74
MASSETTI €65.249,79
. €65.249,79
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI €44.287,00
- € 44.287,00
INFISSI ESTERNI € 28.450,96
- € 28.450,96
SERRAMENTI €30.781,18
- €30.781,18
RIFINITURE E PITTURAZIONI €2.611,27
- €2.611,27
OPERE DA FABBRO €10.075,44
. €10.075,44

Totale LAVORI EDILLI

€405.682,05

IMPIANTI -
SANITARI €19.331,44
- €19.331,44
IMPIANTO ELETTRICO €90.289,09
- €90.289,09
IMPIANTO FOTOVOLTAICO €39.853,00
- €39.853,00
IMPIANTO SOLARE €5.823,69

A RIPORTARE € 405.682,05
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI €

Totale

RIPORTO

€405.682,05

IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTO ANTINCENDIO

STRUTTURE

Totale IMPIANTI

Totale STRUTTURE

€5.823,69
€46.559,96
€46.559,96
€55.068,13
€55.068,13
€8.483,60

€8.483,60

€ 265.408,91

€328.509,04

€328.509,04

€328.509,04
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