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Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura

per la prima infanzia".

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DANTE n.7

PROGETTO ESECUTIVO
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COMMITTENTE:
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Responsabile dell’ Area Tecnico-Manutentiva
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Studio Via Nazario Sauro n.1 – 75024 – Montescaglioso (MT)
Tel.333 6034246 – pec: annarita.paolicelli@archiworldpec.it

TAV.
RP-10

SCALA: ---

Quadro economico



Voci
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI 

1) Lavori a misura  €        980 000,00 

2) Lavori a corpo  €                        -   

3) Lavori in economia  €                        -   

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)  €       980 000,00 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €          19 600,00 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €       999 600,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €          17 180,56 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €            4 998,00 

3) Imprevisti  €          49 980,00 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                        -   

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)  €          20 000,00 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 
installazione di cartelloni e targhe (0,5% di A)

 €           4 998,00 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  €                        -   

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: 
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese 
per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 
207/2010 

 €         10 057,22 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi, supporto al RUP 

 €         99 960,00 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

 €         15 993,60 

d) Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell' art. 1 comma 1, D.L. n. 
80/2021 (5% ai sensi delle Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022)

 €         49 980,00 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici, SUA e ANAC  €         19 992,00 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici)

 €           9 500,00 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €       132 099,22 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)  €       337 582,04 

9) I.V.A. sui lavori  €        219 912,00 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €          73 258,12 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €                        -   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €       727 908,72 

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

1) Forniture  €                        -   

2) Servizi

3) I.V.A. su forniture e/o servizi  €                        -   

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  €                       -   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €    1 727 508,72 

Importi €

Quadro Economico P.E. - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA 
DANTE".  PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. 
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