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COMUNE DI MIGLIONICO

Provincia di Matera

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia".

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DANTE n.7

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: PROGETTISTA: ARCH. ANNARITA PAOLICELLI
COMUNE DI MIGLIONICO

RUP: Ing. YItO BURDO ) . Studio Via Nazario Sauro n.1 — 75024 — Montescaglioso (MT)
Responsabile dell’ Area Tecnico-Manutentiva Tel.333 6034246 — pec: annarita.paolicelli@archiworldpec.it

DATA: Marzo 2023

Quadro economico




Quadro Economico P.E. - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITAIN VIA

DANTE". PNRR — MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 — INVESTIMENTO 1.1.

Voci
| ti €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) it
A - LAVORI
1) Lavori a misura € 980 000,00
2) Lavori a corpo € -
3) Lavori in economia € -
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 980000,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 19 600,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 999 600,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € 17 180,56
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 4 998,00
3) Imprevisti € 49 980,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € 20 000,00
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e
. . . . . € 4 998,00
installazione di cartelloni e targhe (0,5% di A)
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € -
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. € 10057,22
207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
. . ) : : , s ) . e € 99 960,00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita,
liquidazione e assistenza ai collaudi, supporto al RUP
¢) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle c 15993 60
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente !
d) Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell' art. 1 comma 1, D.L. n.
, , . € 49 980,00
80/2021 (5% ai sensi delle Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022)
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici, SUA e ANAC € 19992,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi c 9500.00
specialistici) !
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 13209922
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 337582,04
9) I.V.A. sui lavori € 219912,00
10) L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 73 258,12
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € -
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 727908,72
C — FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
1) Forniture € -
2) Servizi
3) L.V.A. su forniture e/o servizi € -
Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3) € -

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B +C)

€ 1727508,72
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