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QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO

Quadro economico progetto unificato definitivo ed esecutivo - progetto

A LAVORI
dicui 1) Importo lavori a misura 3287 874,29
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 48 945,44
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2) 3287 874,29
Totale lavori (1+2) 3 336 819,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
dicui fattura -
2) Allacciamenti a pubblici servizi 2 000,00
3) Imprevisti 166 840,99
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi -
6) Accantonamento di cui all' art.106 (adeguamento dei prezzi) -
7) Spese per pubblicita e ove previsto per opere artistiche 644,52
8) Polizze assicurative del dipendente -
9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto -
al) Spese tecniche per Rilievi -
a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di
laboratorio)+Relazione geologica -
b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicuregza in fase di progettazione -
b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo 136 720,11
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente 26 694,56
¢) Altri costi -
) Veerifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore
dei lavori di cui all art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCILA VIGILI DEL. FUOCO 400,00
) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collando statico ed altri eventnali collandi specialistici)
h) IV A ¢ oneri spese tecniche connesse all' appalto 36 750,37
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 370 050,55
10) IVA importo lavori (10%) 311 226,71
11) IVA sulle forniture dei lavori (22%) 49 401,58
12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (22%) 37 286,81
Totale somme a disposizione ( somma da 1 a 12) 767 965,65
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA) -
Totale forniture -
COSTO (A+ B+ C) 4104 785,38
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