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PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e

manutenzione straordinaria finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio
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1 GENERALI

1.A Relazione generale

1.B Disciplinare tecnico descrittivo
1.C Relazione tecnica

1.D Relazione geologica

1.E Piano di manutenzione
1.F Relazione urbanistica

1.G Relazione DNSH

1.H Studio impatto ambientale
1.1 Relazione interferenze

1.L Relazione archeologica
1.M Relazione energetica

2 ELABORATI ARCHITETTONICI
2.A Stralcio urbanistico

2.B Rilievo planoaltimetrico
2.C Planimetria generale
2.D Planimetria piano terra
2.E Planimetria piano primo
2.F Planimetria copertura
2.G Prospetti e sezioni

2.H Particolari costruttivi
2.1 Sezioni del terreno

2.L Render

3 IMPIANTI MECCANICI

3.A Relazione generale impianti meccanici
3.B Relazione tecnica impianti meccanici
3.C Elaborati grafici impianti meccanici

4 IMPIANTI ELETTRICI

4.A Relazione generale impianti elettrici
4.B Relazione tecnica impianti elettrici
4.C Elaborati grafici impianti elettrici

5 IMPIANTO ANTINCENDIO
5.A Relazione generale antincendio
5.B Elaborati grafici antincendio

6 STRUTTURE

6.A Relazione tecnica strutturale

6.B Relazione sui materiali

6.C Relazione generale di calcolo

6.D Fascicolo calcoli

6.E Relazione calcolo scala

6.F Relazione geotecnica

6.G Relazione sintetica di calcolo

6.H Piano di manutenzione struttura

6.1 Pianta fili fissi

6.L Carpenteria fondazioni, tabella pilastri e particolari costruttivi
6.M Carpenteria piano primo, tabella pilastri e particolari costruttivi
6.N Carpenteria copertura e particolari costruttivi
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6.0 Telai

7 OPERE DI SOSTEGNO

7.A Relazione tecnica muro di sostegno

7.B Relazione sui materiali muro di sostegno

7.C Relazione generale di calcolo muro di sostegno

7.D Fascicolo calcoli muro di sostegno

7.E Carpenteria e particolari costruttivi muro di sostegno
7.F Piano di manutenzione muro di sostegno

7.G Relazione e tabulati di calcolo terra rinforzata

7.H Elaborati grafici terra rinforzata

8 CONTABILITA’

8.A Computo metrico di progetto

8.B Elenco e analisi prezzi di progetto
8.C Stima costi sicurezza di progetto
8.D Incidenza manodopera di progetto
8.E Quadro economico di progetto
8.F Computo metrico 1°stralcio

8.G Elenco e analisi prezzi 1°stralcio
8.H Stima costi sicurezza 1°stralcio
8.1 Incidenza manodopera 1°stralcio
8.L Quadro economico 1°stralcio

8.M Capitolato speciale d’appalto

8.N Schema di contratto

9 SICUREZZA
9.A Piano di sicurezza e coordinamento
9.B Cronoprogramma

10 PARERI
10.A Parere igienico sanitario
10.B Parere VV.FF.
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