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Quadro economico progetto unificato definitivo ed esecutivo - 1° Stralcio 

A LAVORI
di cui 1) Importo lavori a misura 2 023 036,37 

2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 48 945,44 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2) 2 023 036,37 

Totale lavori  (1+2) 2 071 981,81 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

di cui
1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura  - 
2) Allacciamenti a pubblici servizi 2 000,00 
3) Imprevisti 4 656,91 
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  - 
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  - 
6) Accantonamento di cui all' art.106 ( adeguamento dei prezzi)  - 
7) Spese per pubblicità e contributo ANAC 2 260,00 
8) Polizze assicurative del dipendente  - 
9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto  - 
a1) Spese tecniche per Rilievi  - 
a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 
laboratorio)+Relazione geologica  - 
b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione  - 
b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori,  coordinamento in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi 73 597,13 
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente 17 436,88 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 4 500,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore 
dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCIA VIGILI DEL FUOCO 400,00 
g) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 14 560,00 
h) IVA e oneri spese tecniche connesse all'appalto 20 384,57 

Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 130 878,58    

10) IVA importo lavori (10%) 207 198,18 
11) IVA sulle forniture dei lavori (22%)  - 
12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (22%) 1 024,52 

Totale somme a disposizione ( somma da 1 a 12) 348 018,19    

C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA)  - 

 - 

 - 

Totale forniture  - 

COSTO ( A+ B+ C) 2 420 000,00 
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