



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA



PROVINCIA DI
MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT).
C.U.P.: H31B21002120001


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Tagliente

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

ELABORATO 8.E

REDATTO DA:



COVING S.R.L.
SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

COVING S.R.L. – Servizi di Ingegneria
Via Nazario Sauro 102 – POTENZA (PZ)
Servizi di Ingegneria P.IVA 02113980763
Via Nazario Sauro 102 - 85100 Potenza
P.IVA 02113980763

Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Paolo Montanari

I PROGETTISTI

Ing. Veronica Radogna

Ing. Saverio Vizzo

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO

	Quadro economico progetto unificato definitivo ed esecutivo - progetto	
A	LAVORI	
di cui	1) Importo lavori a misura	3 287 874,29
	2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	48 945,44
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	3 287 874,29
	Totale lavori (1+2)	3 336 819,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
di cui	1) Lavori in economia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
	2) Allacciamenti a pubblici servizi	2 000,00
	3) Imprevisti	166 840,99
	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	6) Accantonamento di cui all' art.106 (adeguamento dei prezzi)	-
	7) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	644,52
	8) Polizze assicurative del dipendente	-
	9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto	-
	a1) <i>Spese tecniche per Rilievi</i>	-
	a2) <i>Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)+Relazione geologica</i>	-
	b1) <i>Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	-
	b2) <i>Spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo</i>	136 720,11
	c) <i>Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	26 694,56
	e) <i>Altri costi</i>	-
	f) <i>Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e validazione ordinate dal direttore dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR 207/2010+SCLA VIGILI DEL FUOCO</i>	400,00
	g) <i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	-
	h) <i>IVA e oneri spese tecniche connesse all'appalto</i>	36 750,37
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	370 050,55
	10) IVA importo lavori (10%)	311 226,71
	11) IVA sulle forniture dei lavori (22%)	49 401,58
	12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (22%)	37 286,81
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12)	767 965,65
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA)	-
		-
		-
		-
	Totale forniture	-
	COSTO (A+ B+ C)	4 104 785,38