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Num.Ord 1TENSI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TELECAMERE LETTURA TARGHE
V.001 Fornitura e posa in opera di telecamera con sistema di lettura targa, avente come caratteristiche
minime:s telecamere wireless B/N bullet IP con funziond ... ale;zoom;server http;videorecording
esupporti Phone; iPad; Android& 3GPP. Telecamera specializzatain acquisizione targhe
Postazioni |ettura targhe 134,00
SOMMANO cad. 134,00 1’51355 202'815,70
2 ANTENNA MIMO
V.002 Fornitura e posa in opera di MiMo 5GHz connetto rizzata SMA(RP) maschio, gigabit ethernet,
compatibile con PoEstandard (802.3af). Potenza di trasmissione max+30dB. Ant ... ne
compatibili:D002A, DO03A,D007B. Fornitura comprensiva di staffaggi. Alimentazione: alimentatore
incluso/POEStandard.
Antenne comunicazione 134,00
SOMMANO cad. 134,00 800,00 107°200,00
3 ACCESS POINT
V.003 Fornitura e posa in opera di modulo wireless IP e PMP1000:5GHz Integrated Radio. Apparato
configurabile come punto-punto o puntomultipunto (sia come mastercheclient). Frequenza di lavoro
5,150-5,350;5,470-5,875 GHz. Troughput> 150Mbps
141,00
SOMMANO cad. 141,00 250,00 357250,00
4 ALIMENTATORE POE
V.004 Fornitura e posa in opera di Alimentatore BT: PoE Output (10/100): DC 56v,1.6° (Max90W). Potenza
in ingresso: AC100c-240V,2A
134,00
SOMMANO cad. 134,00 150,00 20°100,00
5 KIT FOTOVOLTAICO
V.005 Forniturae posain opera di Kit fotovoltaico completo di pannello, regolatore di cartica, accumulatore a
Litio e carpenteria per il montaggio e quant'atro occorre per dare I'opera a perfetta regola darte e
funzionante
134,00
SOMMANO cad. 134,00 600,00 80°400,00
6 SWITCH POE
V.006 Forniturae posain opera di 4P-4T Switch Gigabit unmanaged da 8 porte, di cui 4 porte sono PoE+, con
un budget PoE complessivo di 65W consumo energetico ottimizzato, se ... anze fino a 200m su normale
cavo CATS5, collegando apparati compatibili con 10 BaseT. Alimentazione 100-230Vac 100-230Vac
141,00
SOMMANO cad. 141,00 100,00 147100,00
7 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico
D3.05.010.29| speciae (norme CEl 20-13, CEI 20-2211, CEl 20-37, 20-38) non propagante I'incend ... dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmg. 3x1,5;
2'500,00
SOMMANO m 2°500,00 4,58 11°450,00
8 Kit batteriadi alimentazione supplementare con sistema di aimnetazione carica/scarica
V.008 134,00
SOMMANO cad. 134,00 80,00 10'720,00
A RIPORTARE 482'035,70
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Num.Ord 1TENSI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 482°035,70
9 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
D3.05.015.05|polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante I' ... per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.6;
2°500,00
SOMMANO m 2'500,00 5,79 14°475,00
10 Armadio stradde redizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di
D3.09.021.01 |serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... preso quanto atro
occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, atezza assimilabili a mm. 500x300x200
134,00
SOMMANO cad 134,00 200,64 26°885,76
11 Fornitura e posain opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in
D3.09.013.02|conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... per dare il lavoro
finito a perfettaregola darte. 80x70x80 (per pali di atezzada 4,00 m. fino a6,00 m. fuori terra)
134,00
SOMMANO cad 134,00 231,72 31°050,48
12 Palo conico curvato zincatoavente sezione terminale del diametro di mrn 60 a partire da sezione di base
D3.09.016.03|del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800) spessore minimomm ... rinforzo ala base.
E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare I'operafinita. Per atezza f.t mm 7800 - Hi mm 800
134,00
SOMMANO cad 134,00 374,50 50°183,00
13 NVR
V.007 HARD DISK NVR
Forniturae posain opera di Hard-disk per NVR 4Tbyte uso intensivo per Tvee SATAIIIL.
14,00
SOMMANO cad. 14,00 150,00 2'100,00
14 NVR
V.009 Fornitura e posain opera di NVR: Videoregistratore digitale completamente |P per max 32 telecamere
IP compreso di alimentatore ridondante 350W. Predisposizione RAID-5.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 1°000,00 8°000,00
15 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 55", risoluzione
D3.12.045.04/1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico;
7,00
SOMMANO cad 7,00 922,91 6°460,37
16 PC SERVER SALA NVR RACK MOUNT
V.010 Fornitura e posa di server completo avente le caratteristiche minime, di seguito riportate: « processore
intel corei7-10° Gen o0 Xeon / 8MBCache 0 sup ... ; ¢ con garanzia come per legge che deve includere
la sostituzione anticipata del prodotto eil trasporto dello stesso.
7,00
SOMMANO cad. 7,00  1°300,00 9°100,00
17 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio
D3.13.014.01|verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, gperture di a ... rafinita, ed a perfetta
regola d'arte. Fino a 33 unita con profondita 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.
1,00
A RIPORTARE 1,00 630°290,31
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Num.Ord 1TENSI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 6307290,31
SOMMANO cad 1,00 934,30 934,30
18 UPS
V.011 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita con tecnologia ON-LINE a doppia conversione.
Forma d'onda sinusoidale a bassa distorsione 0 pura Autorestart automatico a r ... i cavi per
comunicazione con PC e software. Slot per installazione schede per la comunicazione. Autonomia min
30 minuti.
7,00
SOMMANO cad. 7,00 850,00 57950,00
19 LICENZA SNCTT
V.012 Fornitura di Licenza per SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Transiti). La fornitura e posa in
opera di detto sistema e subordinata alla presenza di server dedicato in Ufficio di Polizia
Per n. 24 canali (uno per ciascuna delle tel ecamere acquisizione targhe previste)
1,00
SOMMANO cad. 1,00,  7900,00 7°900,00
20 LICENZA SOFTWARE PER TELECAMERE con rispetto legge privacy
V.013 34,00
SOMMANO cad. 34,00 25,00 850,00
21 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con
B.01.006.01 |resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso trovanti e strutture ... e provvisiondi, il
trasporto ed il conferimento adiscaricao ad impianto di trattamento: per profondita fino amt. 2;
500,00
SOMMANO mc 500,00 9,63 4'815,00
22 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte, fondazioni o dello scavo aperto per la
B.01.021.01 |posadelle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materiedal ... ura prima della ricopertura,
la pistonatura o la compattazione meccanica: con terrao materiai provenienti dagli scavi;
500,00
SOMMANO mc 500,00 5,50 2'750,00
23 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad dta densitaFornitura e posain opera di cavidotto a doppia
D3.06.008.02|parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nel seguenti diametri: Cavidotto diam. 50
1'500,00
SOMMANO m 1'500,00 5,95 8'925,00
24 Ripristino scavi, con conglomerato cls eo bituminoso; ripristino di marciapiedi cordoli €
V.014 attraverasamenti.
134,00
SOMMANO acorpo 134,00 110,00 14°740,00
25 Forniturae posain operadi CAVO IN FIBRA OTTICA da48 coppie
V.015 monomodale, in tubazione vuota. Caratteristiche delle fibre ottiche ITUT G.655
Le fibre sono del tipo singolo-modo a dispersione non nulla (NZD - Non
Zero Dispersion)
650,29
SOMMANO ml. 650,29 6,35 4129,34
26 Rigenerazione in sito, con la tecnica del bitume schiumato, di pavimentazione stradae (conglomerato
E.04.005.01 |bituminoso e fondazione stradale), mediante unita articolata computerizzata, co ... € grado di
A RIPORTARE 6817283,95
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 681"283,95
addensamento raggiunto accoppiato ad un rullo gommato di almeno 14 ton. Misurato in opera dopo
costipamento.
240,00
SOMMANO mc 240,00 52,89 12°693,60
27 Nolo di autoscaa, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati
A.01.047.01 |insito, compresi viaggio per ae daluogo dimpegno dl'inizio ed a termine del nolo, permessi comunali
compresi. piattaforma per atezza fino a 20 mt. (a freddo)
150,00
SOMMANO oral 150,00 14,11 2116,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 696°094,05
TOTALE euro 696°094,05

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi erinterri 43'923,60| 6,310
002 Strutture di sostegno 110°235,74| 15,836
003 Telecamere 202'815,70| 29,136
004 Impianto di telecomunicazione 189°854,34| 27,274
005 Alimentazione power supply 122°670,00| 17,623
006 Hardware e Software 26'594,67| 3,821
Totale CATEGORIE euro 696°094,05| 100,000

Data, 15/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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