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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico, barriere architettoniche
ed efficientamento energetico della palestra della Scuola Media Statale
Giovanni Paolo Il

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Ferrandina

Data, 26/07/2023

IL TECNICO
Arch. Coscia Daniela Carmen

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Manutenzione straordinaria del gruppo antincendio, completa di prove perdite e prove pessione
N.P.01 ELEMENTI:
(L) (E) [M01025a] installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
ora 104,000 26,47 27752,88
(L) (E) [M01024a] installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
ora 104,000 28,36| 2'949,44
Sommano euro 5702,32
Spese Generali 15.00% * (5 702.32) euro 855,35
Sommano euro 6'557,67
Utili Impresa 10% * (6 557.67) euro 655,77
TOTALE euro/acorpo 7213,44
Nr. 2 TENSOSTRUTTURA: Manutenzione straordinaria del telo esistente con riparazione con materiale affine
N.P.02 delle perdite d'acqua risultanti dalla erronea installazione degli aereatori in ¢ ... ensivo di ogni onere e
quant'altro necessario a dare il lavoro completo e realizzato secondo la perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO h 8,000 35,00 280,00
(L) MANODOPERA OPERAIO qualificato h 8,000 30,00 240,00
(L) fornitura telo di chiusura cad 2,000 850,00 17700,00
(L) nolo attrezzature per lavorazioni esterne h 2,000 285,00 570,00
(L) adeguamento aereazione telo esistente cad 2,000 785,00 1°570,00
Sommano euro 4'360,00
Spese Generali 14.00% * (4 360.00) euro 610,40
Sommano euro 4°970,40
Utili Impresa 10% * (4 970.40) euro 497,04
TOTALE euro/acorpo 5'467,44
Nr. 3 Adeguamento funzionale bagni spogliatoio femminile e maschile: lavori di intercettazione carico principale
N.P.03 bagno esistente ivi comprese le intercettazioni delle adduzioni di acqua ... i (intercettazione, apertura tracce,
chiusura tracce, ripristino) per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte
ELEMENTI:
(L) (E) [M01025a] installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
ora 32,000 26,47 847,04
(L) (E) [M01024a] installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
ora 32,000 28,36 907,52
(L) Materiale a consumo edile a corpo 1,000 850,00 850,00
(L) materiale a consumo idraulico a corpo 1,000 485,00 485,00
Sommano euro 3°089,56
Spese Generali 15.00% * (3 089.56) euro 463,43
Sommano euro 3'552,99
Utili Impresa 10% * (3 552.99) euro 355,30
TOTALE euro/acorpo 3'908,29
Nr. 4 Fornitura e posa in Opera di centrale VMC a recupero di calore con portata di 3200mc/h ad altissimo
N.P.04 rendimento di tipo statico con piastre in alluminio a flussi in controcorrente c ... regola d'arte. -fornitura e posa
in opera VMC tipo mod.UTNR-A Platinum della Rhoss comprensivo degli agganci a soffitto-
ELEMENTI:
(L) Installatore Sa categoria h 32,000 28,36 907,52
(L) Installatore 4a categoria h 32,000 26,47 847,04
(L) Fornitura VMC a corpo 1,000 9°750,00 9°750,00
A RIPORTARE 11°504,56

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ferrandina
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 11°504,56
(L) Bocchetta di mandata o ripresa aria VMC (tipo VMC group serie BCAMO02 T) per montaggio diretto su
canalizzazione circolare, a doppio filare di alette orizzontali e verticali mobili, regolabili individualmente,
spazitura tra le alette 19mm, costruzione in acciaio stampato, finitura zincata, completa di serranda di
regolazione a slitta inclinata in acciaio zincato (o bocchette similari) cad 18,000 35,25 634,50
(L) Serranda per bocchetta cad 18,000 31,62 569,16
(L) giunto antivibrante tondo D.400 cad 4,000 21,76 87,04
(L) curva a settori a 90° D400 cad 6,000 84,97 509,82
(L) Griglie espulsione Gar D400 con rete cad 2,000 152,60 305,20
(L) riduzione concentrica guarnita 450x400 cad 2,000 48,53 97,06
(L) Tubo Spiro Zincato d-450/0.8 L3000 cad 22,000 165,69,  3°645,18
(L) Tappo maschio D.400 cad 2,000 27,84 55,68
(L) collare di sostegno guarnito D.400 cad 26,000 23,81 619,06
(L) nastro alluminio largh.50mm cad 1,000 10,00 10,00
Sommano euro 18°037,26
Spese Generali 14.00% * (18 037.26) euro 2'525,22
Sommano euro 20°562,48
Utili Impresa 10% * (20 562.48) euro 2'056,25
TOTALE euro/acorpo 22°618,73
Nr. 5 Fornitura e posa in opera dell'impermeabilizzazione con antipioggia colorato, multiuso, elastomerico, per tetti
N.P.05 piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, resistente a ... (ASTM C 1549-09), emissivita 0,874 (EN
15976/2011), indice riflettanza solare (SRI) 89,1 - 90,1 - 90,7 (ASTM E 1980-01).
ELEMENTI:
A) MANODOPERA
1. Preparazione del substrato
(L) Lavoratore edile specializzato (MO1002) h 0,040 28,94 1,16
(L) Lavoratore edile qualificato (MO1003) h 0,040 26,86 1,07
(L) 2. STESURA A RULLO ANTIPIOGGIA BIOSCUD (DOPPIA MANO) h 0,000 0,00 0,00
(L) Lavoratore edile specializzato (MO1002) h 0,130 28,94 3,76
(L) Lavoratore edile qualificato (MO1003) h 0,130 26,86 3,49
@L)h 0,000 26,86 0,00
(L) B) MATERIALI A PIE' D'OPERA h 0,000 0,00 0,00
(L) 1. PRIMER ACTIVE PRIME GRIP (per garantire maggior fissaggio sulla attuale membrana protettiva
ammalorata) k/m2 0,250 13,60 3,40
(L) 2. ARMATURA CON BIOSCUD TNT m2 1,000 391 3,91
(L) 3.BIOSCUD k/m2 2,000 7,17 14,34
(L) 4.BIOSCUD TNT (perimetro) m2 0,150 2,39 0,36
(L) m2 0,000 0,00 0,00
(L) NOLI E TRASPORTI m2 0,000 0,00 0,00
(L) trasporto materiale di consumo kg/mq 2,150 0,02 0,04
Sommano euro 31,53
Spese Generali 14.00% * (31.53) euro 4,41
Sommano euro 35,94
Utili Impresa 10% * (35.94) euro 3,59
TOTALE euro/ 39,53
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di Pavimento vinilico eterogeneo (ISO10582) con classificazione industriale EN ISO
N.P.06 10874 di spessore totale di 6.5mm, spessore strato di usura 0,7mm, a 4 ... correzioni dello stesso. Il tutto
compreso qualtaltro occorra per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.
ELEMENTI:
(L) posa in opera operaio specializzato h 0,040 28,94 1,16
(L) fornitura pavimento vinilico mq 1,000 74,00 74,00
Sommano euro 75,16
Spese Generali 14.00% * (75.16) euro 10,52
Sommano euro 85,68
Utili Impresa 10% * (85.68) euro 8,57
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ferrandina
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/ 94,25
Nr. 7 Rimozione griglie esterne di protezione alle pareti vetrate esistenti con recupero materiale
N.P.07 ELEMENTI:
MANODOPERA
(L) smontaggio lavoratore edile specializzato h 0,070 28,94 2,03
(L) smontaggio lavoratore edile qualificato h 0,060 26,86 1,61
Sommano euro 3,64
Spese Generali 14.00% * (3.64) euro 0,51
Sommano euro 4,15
Utili Impresa 10% * (4.15) euro 0,42
TOTALE euro/m2 4,57
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per applicazioni indoor in classe I, ideato, progettato e
N.P.08 realizzato completamente in Italia, costituito da corpo dissipatore i ... discarica degli stessi. Il tutto montato e
finito a dare I'opera completa secondo i dettami della perfetta regola d'arte
ELEMENTI:
(L) posa in opera lavoratore specializzato h 0,040 28,94 1,16
(L) posa in opera lavoratore qualificato h 0,040 26,86 1,07
(L) fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche riportate in NP cad 1,000 210,00 210,00
Sommano euro 212,23
Spese Generali 14.00% * (212.23) euro 29,71
Sommano euro 241,94
Utili Impresa 10% * (241.94) euro 24,19
TOTALE euro/cad 266,13
Nr. 9 fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia 20x20 d.4 compreso sfrido per completamento rampe in
N.P.09 c.a.
ELEMENTI:
(L) posa in opera della rete elettorosaldata h 0,040 28,94 1,16
(L) posa in opera della rete elettorosaldata h 0,040 26,86 1,07
(L) fornitura rete mq 1,000 7,00 7,00
Sommano euro 9,23
Spese Generali 14.00% * (9.23) euro 1,29
Sommano euro 10,52
Utili Impresa 10% * (10.52) euro 1,05
TOTALE euro/kg 11,57
Nr. 10 Corpi Illuminanti alimentati a LED :PANNELLO LED 4000K IP20 600X600MM 230V 40W BIANCO
N.P.10 aventi seguenti caratteristiche (o similari): Categoria: Led Innovation
Potenza nominale W: 4 ... anco
Protezione contro la scossa elettrica: Classe II
Frequenza di funzionamento Hz: 50/60
Alimentatore: Incluso (700mA)
ELEMENTI:
(L) posa in Opera - Operaio Specializzato h 0,500 28,94 14,47
(L) Posa in Opera - Operaio Qualificato h 0,500 26,86 13,43
(L) fornitura dei corpi illuminanti secondo specifiche da NP cad 1,000 70,00 70,00
(L) kit ancoraggio corpi illuminanti secondo specifiche di NP cad 1,000 45,00 45,00
Sommano euro 142,90
Spese Generali 14.00% * (142.90) euro 20,01
A RIPORTARE 162,91

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ferrandina
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 162,91
Sommano euro 162,91
Utili Impresa 10% * (162.91) euro 16,29
TOTALE euro/cad 179,20
Nr. 11 Motorizzazione di infisso con motore elettrico di portata max 70kg comprensivo di tutti gli accessori e
N.P.11 interruttori di comando a muro
ELEMENTI:
(L) Posa in Opera - Operaio Specializzato h 0,500 28,94 14,47
(L) Posa in Opera - Operaio Qualificato h 0,500 26,86 13,43
(L) Fornitura di attuatore elettromeccanico lineare con catena articolata a 4 maglie in doppia fila con
raccoglimento interno. Forza di Spinta e di trazione =300N. Corsa della catena regolabile. Provvisto di
finecorsa in chiusura ad assorbimento di potenza, collegabile in parallelo. cad 1,000 78,75 78,75
(L) Collegamento alla rete elettrica della motorizzazione compresa di ogni onere e magistero a dare il lavoro
finito h 0,500 28,94 14,47
Sommano euro 121,12
Spese Generali 14.00% * (121.12) euro 16,96
Sommano euro 138,08
Utili Impresa 10% * (138.08) euro 13,81
TOTALE euro/cad 151,89
Nr. 12 Manutenzione straordinaria delle cancellate esterne di accesso alla tensostruttura
N.P.12 ELEMENTI:
(L) manodopera per pulizia superficie e pitturazione successiva h 0,040 28,94 1,16
(L) manodopera per pulizia superficie e pitturazione successiva h 0,040 26,86 1,07
(L) pulizia ferro esistente e preparazione alla pittura mq 1,000 2,02 2,02
(L) pittura bicomponente per esterni con effetto opaco acciaio corten mq 1,000 11,06 11,06
Sommano euro 15,31
Spese Generali 14.00% * (15.31) euro 2,14
Sommano euro 17,45
Utili Impresa 10% * (17.45) euro 1,75
TOTALE euro/ mq 19,20
Data, 26/07/2023
11 Tecnico
Arch. Coscia Daniela Carmen
A RIPORTARE
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