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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo

B.01.021.01 aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai  ...

ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o

materiali provenienti dagli scavi;

SOMMANO mc 65,00 5,89 382,85 115,69 30,220

2 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e

B.05.001.03 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso

della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro

di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15

SOMMANO mc 4,40 118,26 520,34 10,98 2,110

3 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di

B.05.032.07 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio) per casseri con superficie

piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista;

SOMMANO mq 54,40 35,60 1´936,64 1´092,85 56,430

4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 1´317,69 2,30 3´030,69 790,70 26,090

5 Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per riprese di getto in

B.05.048.03 calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non

inferiore a mm ... co conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. connettori a taglio altezza gambo mm. 70

SOMMANO cad 335,00 4,40 1´474,00 207,69 14,090

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

SOMMANO ql 507,20 3,09 1´567,25 0,00

7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.17 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio

SOMMANO ql 67,20 7,33 492,58 0,00

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,

diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 19´040,00 2,22 42´268,80 0,00

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.27 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... nato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio,

diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

SOMMANO ql 1´569,96 4,37 6´860,73 0,00

10 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in

B.25.006.01 materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle

modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente

amianto.

SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61 0,00

11 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e

C.02.001.01 muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'

incluso ne ... chè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con

resine epossidiche tixotropiche bicomponenti

SOMMANO cad 335,00 12,80 4´288,00 1´735,35 40,470

12 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente

D3.03.001.01 sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 63´171,49 3´953,26
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allacciamento di  ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura

(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 13,00 84,98 1´104,74 88,49 8,010

13 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di

D3.04.015.18 interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ

componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti tetrapolare da

40 A con Id: 0.5 A

SOMMANO cad 1,00 126,95 126,95 6,13 4,830

14 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC

D3.04.017.03 posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A

SOMMANO cad 3,00 205,35 616,05 15,34 2,490

15 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri

D3.04.023.13 predisposti : contattori su guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V

SOMMANO cad 1,00 86,10 86,10 6,13 7,120

16 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC

D3.05.001.06 non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e

CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura

ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

SOMMANO m 15,00 4,96 74,40 30,60 41,130

17 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.),

D3.05.009.03 conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante

l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o

apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

SOMMANO m 250,00 4,70 1´175,00 509,95 43,400

18 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di

D3.06.008.04 cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa

lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti

diametri: Cavidotto diam.75

SOMMANO m 250,00 8,45 2´112,50 612,41 28,990

19 Compenso per punto di allaccio di  illuminazione estema su palo comprensivo

D3.09.005.02 deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di

ispezione, ai ... r dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo

portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t

SOMMANO cad 13,00 109,71 1´426,23 783,71 54,950

20 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione

D3.09.013.03 prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile

delle dim ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza

superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra)

SOMMANO cad 13,00 317,12 4´122,56 979,52 23,760

21 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min. mm 3.2, di

D3.09.017.02 diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza

pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare

l'opera finita. Doppio

SOMMANO cad 13,00 192,36 2´500,68 132,79 5,310

22 Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a

D3.09.018.10 mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a

mm 50 ...  rinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera

finita. Per altezza f.t. mm 9000 (Hi = 800)

SOMMANO cad 13,00 391,96 5´095,48 783,68 15,380

23 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,

D3.09.021.02 provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con

pressaca ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza,

profondita, altezza assimilabili a mm. 950x600x300

SOMMANO cad 1,00 471,42 471,42 40,87 8,670

24 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola base e morsettiera

D3.09.024.01 in materia plastica, da inserireall'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate se

... i fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.E compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 82´083,60 7´942,88
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SOMMANO cad 13,00 37,07 481,91 132,86 27,570

25 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relè

D3.09.034.01 alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il

collegamento elettr ... al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 109,41 109,41 20,45 18,690

26 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e

D3.09.038.03 coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla

copertura ... o I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Esecuzione fino a 111W;

SOMMANO cad 13,00 752,96 9´788,48 295,61 3,020

27 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del

E.01.002.01 materiale di risulta nell'ambito dell'estesa

SOMMANO mq 197,69 1,29 255,02 106,75 41,860

28 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e

E.01.023.01 sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o

agli incastri.

SOMMANO kg 1´536,00 0,44 675,84 230,40 34,090

29 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con

E.01.029.01 impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui vari.

SOMMANO mq 0,00 0,31 0,00 0,00 38,710

30 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura

E.01.030.01 ed il lavaggio.

SOMMANO m 3´100,00 0,87 2´697,00 867,90 32,180

31 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano

E.01.033.01 SOMMANO mc 17,00 47,11 800,87 498,07 62,190

32 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le materie putride,

E.01.034.01 eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in

vasche, per qua ... , fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 116,33 6,33 736,37 197,79 26,860

33 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali

E.01.038.01 provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,

sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata

ovvero con portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 12´523,38 0,64 8´014,96 1´878,72 23,440

34 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi

E.02.001.01 meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i

muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del

materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 1´120,00 5,75 6´440,00 1´456,09 22,610

35 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del

E.02.016.01 carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso

l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori

SOMMANO mc 21,36 71,03 1´517,20 516,00 34,010

36 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale

E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 87´146,24 2,81 244´880,93 30´512,16 12,460

37 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per

E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per

strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne

spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 21´786,56 1,55 33´769,17 7´189,46 21,290

38 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 392´250,76 51´845,14
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E.04.019.01 demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi,

spianamento d ... zioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i

metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo.

SOMMANO mq 802,80 15,51 12´451,43 1´998,45 16,050

39 Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche già presenti non

E.04.021.01 contigue e non diffuse. Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato

bituminos ... ta nel Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo è compreso ogni altro onere

per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 8,00 25,99 207,92 52,96 25,470

40 Sovrapprezzo per l'impiego di geogriglie per l'esecuzione di rappezzi localizzati.

E.04.022.01 Sovrapprezzo per i rappezzi con l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato

bituminoso a cal ...  a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è compreso ogni altro

onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte..

SOMMANO mq 8,00 6,23 49,84 12,08 24,240

41 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce

E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro

lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 5´000,00 0,75 3´750,00 900,00 24,000

42 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce

E.07.001.02 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro

lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 10´000,00 0,86 8´600,00 1´799,98 20,930

43 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi

E.07.003.01 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata

di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo

impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq 450,00 7,27 3´271,50 1´471,52 44,980

44 Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato

E.07.009.01 elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da

una  ... larmente omologate dal Ministero competente.Misurata in opera per ogni metro

lineare di banda effettivamente installata.

SOMMANO m 65,00 48,39 3´145,35 425,25 13,520

45 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice

E.08.001.02 della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,

rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm

SOMMANO cad 20,00 43,37 867,40 0,00

46 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro

E.08.019.02 (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm

SOMMANO cad 20,00 35,71 714,20 0,00

47 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di

E.09.004.01 contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... rt del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.

barriera di sicurezza H2 per bordo ponte

SOMMANO m 134,00 218,03 29´216,02 3´093,98 10,590

48 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di

E.09.004.02 contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegame ... isultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale

aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

SOMMANO coppia 3,00 565,65 1´696,95 69,24 4,080

49 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata di recinzione

E.09.026.01 costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie differenziata dell'altezza di cm

185,  ... pugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 128,00 62,46 7´994,88 1´496,64 18,720

50 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 464´216,25 63´165,24
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H.01.002.01 comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi

natura e consis ... rade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale

esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

SOMMANO mc 43,88 16,26 713,49 227,75 31,920

51 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,

H.01.002.02 comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi

natura e consis ...  riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di

acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico

SOMMANO mc 139,00 11,37 1´580,43 408,70 25,860

52 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo polimerico per canali con pareti

H.03.055.01 liscie, comprensivo di griglia in calcestruzzo polimetico, capacità di carico D 400,

secondo  ...  prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme

alla norma UNI EN 1433. Luce netta mm. 200.

SOMMANO cad 1,00 535,67 535,67 7,77 1,450

53 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte

H.04.001.03 fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte

secondo  ... riore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed

il rinterro. diametro interno di 600 mm.

SOMMANO m 22,00 134,28 2´954,16 317,28 10,740

Parziale LAVORI A MISURA euro 470´000,00 64´126,74 13,644

T O T A L E   euro 470´000,00 64´126,74 13,644
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 470´000,00 64´126,74 13,644

M:001 - SP 8 da 0 a 5 Km - euro 279´919,02 37´700,93 13,469

M:001.001

 

    Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 37´801,02 2´731,50 7,226

M:001.001.001

 

         tombini e cunette euro 6´109,29 1´695,89 27,759

M:001.001.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 31´691,73 1´035,61 3,268

M:001.002

 

    Barriere stradali euro 19´859,57 3´640,89 18,333

M:001.002.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 1´405,48 221,54 15,763

M:001.002.003

 

         calcestruzzi euro 4´424,92 1´726,74 39,023

M:001.002.005

 

         guard rail euro 14´029,17 1´692,61 12,065

M:001.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 180´746,43 24´514,88 13,563

M:001.004

 

    Segnaletica euro 10´111,15 1´775,24 17,557

M:001.005

 

    Illuminazione stradale euro 31´400,85 5´038,42 16,045

M:001.005.006

 

         pali illuminazione euro 29´990,92 4´949,50 16,503

M:001.005.007

 

         quadri elettrici euro 1´409,93 88,92 6,307

M:002 - SP 8 da 5 a 10 Km - euro 15´612,75 2´288,30 14,657

M:002.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 15´612,75 2´288,30 14,657

M:003 - SP 8 da 10 a 15 Km - euro 140´262,65 18´504,50 13,193

M:003.001

 

    Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 30´124,69 2´058,28 6,833

M:003.001.001

 

         tombini e cunette euro 4´497,42 1´256,22 27,932

M:003.001.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 25´627,27 802,06 3,130

M:003.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 94´742,35 12´896,89 13,613

M:003.004

 

    Segnaletica euro 10´237,30 2´821,51 27,561

M:003.006

 

    Regimazione acque di scolo euro 5´158,31 727,82 14,110

M:003.006.001

 

         tombini e cunette euro 1´148,14 391,79 34,124

M:003.006.003

 

         calcestruzzi euro 4´010,17 336,03 8,379

M:004 - SP 83 - euro 34´205,58 5´633,01 16,468

M:004.002

 

    Barriere stradali euro 34´205,58 5´633,01 16,468

M:004.002.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 3´022,49 565,91 18,723

M:004.002.003

 

         calcestruzzi euro 6´304,41 2´099,85 33,308

M:004.002.005

 

         guard rail euro 24´878,68 2´967,25 11,927

TOTALE  euro 470´000,00 64´126,74 13,644

 

    Data, 03/10/2023

Il Tecnico
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