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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Oggetto: D.M. 49 del 16.02.2018. Area 1. Interventi di messa in sicurezza
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Bernalda, 08/09/2023

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFr " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
-SP8da0aS5Km- (SpCatl)
Pulizie e rimozioni materiale vegetale (Cat 1)
tombini e cunette (SbCat 1)
1 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. ,
E.01.002.01 |compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
97,69
SOMMANO mgq 97,69 1,29 126,02
2 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le
E.01.034.01 |materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.
pulizia tombini stradali 9,00 1,50 1,500 2,189 44,33
SOMMANO mc 44,33 6,33 280,61
3 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
E.01.029.01 |soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a
personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Pulizia cunette
solo pulizia cunette
SOMMANO mgq 0,00 0,31 0,00
4 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
E.01.033.01 |mano
materiale da rimuovere - stima 6,00 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 47,11 282,66
5 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 |depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
cunette esistenti in cemento 2,00/ 1000,00 2°000,00
SOMMANO m 2°000,00 0,87 1'740,00
6 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 |lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
risagomatura completa di cunette e fossi di guardia (scavo 50%
sezione) 2,00/ 2000,00 0,320 0,500 640,00
SOMMANO mc 640,00 5,75 3'680,00
demolizioni e conferimenti (SbCat 2)
7 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
B.25.006.01 |normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
l'attribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61
A RIPORTARE 6'458,90

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'458,90

8
E.01.038.01

9
B.25.004.25

10
B.25.004.27

11
E.02.016.01

12
E.01.023.01

13
E.01.038.01

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.1i;

Vedi voce n° 2 [mc 44.33]

Vedi voce n° 4 [mc 6.00]

Vedi voce n° 6 [mc 640.00]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03

Proveniente da scavo parziale della cunetta (50% della
superficie complessiva)

Vedi voce n° 3 [mq 0.00]

Vedi voce n° 6 [mc 640.00]

SOMMANO gl

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa
da quella di cui alla voce 17 05 05

Vedi voce n° 2 [mc 44.33]

Vedi voce n° 4 [mc 6.00]

SOMMANO gl

Barriere stradali (Cat 2)

Demolizione di strutture in cemento armato, entro ¢ fuori terra,
compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di
rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,
eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori

demolizione cordolo ammalorato

demolizione supporti barriera esistente

SOMMANO mc

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di
altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

3 tubolari cavi diam 80 mm spess 2 mm

SOMMANO kg

Trasporto a discarica autorizzata ¢/o ad impianto di trattamento rifiuti
di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 11 [mc 5.15]

voce 12

SOMMANO mc/km

13,00

3,00

2,00

0,40
0,50

48,00

40,000
0,300

4,000

10,000
10,000
10,000

17,000

12,000
17,000

0,200

10,000
10,000

443,30
60,00

6°400,00

6903,30

10'880,00

10'880,00

531,96
102,00

633,96

576,00

576,00

51,50
20,00

71,50

0,64

2,22

4,37

71,03

0,44

0,64

4°418,11

24’153,60

27770,41

365,80

253,44

45,76

A RIPORTARE

38°466,02

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

38°466,02

14
B.25.004.01

15
B.25.004.17

16
B.05.032.07

17
C.02.001.01

18
B.05.048.03

19
B.05.038.01

20

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

Vedi voce n° 11 [mc 5.15]

SOMMANO ql

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 05 - ferro e acciaio

Vedi voce n° 12 [kg 576.00] *(par.ug.=1/100)

SOMMANO gl

calcestruzzi (SbCat 3)

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere
del ponteggio) per casseri con superficie piallata per getto di
conglomerato cementizio a faccia vista;

casseforme nuovo cordolo ponticello - verticale

SOMMANO mq

Ancoraggi ¢ fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del
foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... che il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine
epossidiche tixotropiche bicomponenti

connettori 2.5 al metro (1/40cm)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per
riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in
acciaio temprato diametro non inferiore a mm ... co conica. Ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
connettori a taglio altezza gambo mm. 70

connettori 2.5 al metro (1/40cm)

SOMMANO cad

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

si stima 4 longheroni su tutta la lunghezza diam 14 (comprese
sovrapposizioni)

- si stima 5 staffe per metro diam 8 (45x45) *(larg.=,45+,45+,45+
45)

SOMMANO kg

guard rail (SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

0,01

2,00

2,50

2,50

48,00

48,00

48,00

60,00

40,00

0,400

1,800

20,000

10,000

1,208

0,395

103,00

103,00

57,60

57,60

38,40

38,40

120,00

120,00

120,00

120,00

289,92

142,20

432,12

3,09 318,27

7,33 422,21

35,60 1'367,04

12,80 1'536,00

4,40 528,00

2,30 993,88

A RIPORTARE

43'631,42

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

43'631,42

E.09.004.01

21
E.09.004.02

22
E.09.026.01

23
E.04.014.01

24
E.04.008.01

25
E.04.019.01

26

caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del crash test con
risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

barriera bordo ponte

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegame ... isultato positivo
effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H2 bordo ponte

coppia terminale bordo bonte

SOMMANO coppia

Fomitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondita di scarpata
di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie
differenziata dell'altezza di cm 185, .. pugliamento nei tratti
interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

recinzione bordo ponte

SOMMANO m

Conglomerato bituminoso (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d .. legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.

dasez1a2(8,30m -9,00 m)

dasez 2 asez 3 (9,00 - 8,00)

dasez 3 asez4 (8,00 - 6.30) *(larg.=(8+6,3)/2)

dasez4asez5 (6,30 - 5.80) *(larg.=(5,8+6,3)/2)

dasez5asez 7 (6,30 - 5.80) (percentuale%) *(larg.=(5,8+6,3)/2)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 23 [mq 13 946.56]

SOMMANO mgq/cm

Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati
con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di
fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno
essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra
descritti gia compreso nel presente prezzo.

si stima

SOMMANO mq

Segnaletica (Cat 4)

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure

48,00

48,00

200,00
750,00
110,00
130,00
1385,00

152,80

8,500
8,500
7,150
6,050
6,050

0,513

4,000

48,00

48,00

1,00

1,00

48,00

48,00

17700,00
6'375,00
786,50
786,50

47298,56

137946,56

55'786,24

55'786,24

152,80

152,80

218,03

565,65

62,46

2,81

15,51

10'465,44

565,65

2998,08

21°617,17

156"759,33

2'369,93

A RIPORTARE

238°407,02

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2387407,02

E.08.001.02

27
E.08.019.02

28
E.07.001.02

29
E.07.009.01

30
E.07.001.02

31
E.07.001.01

32
H.01.002.01

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni
di: lato 90 cm

SOMMANO cad

Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico
in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo ad elevata
resistenza all'usura, costituite da una ... larmente omologate dal
Ministero competente.Misurata in opera per ogni metro lineare di
banda effettivamente installata.

bande rumorose nucleo abitato: *(par.ug.=2*5)

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15

laterali

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12

centrale

SOMMANO m

Illuminazione stradale (Cat 5)
pali illuminazione (SbCat 6)

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... rade da
riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di
acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

scavo plinti

SOMMANO mc

10,00

2,00

13,00

6,50

2500,00

2500,00

1,500

1,500

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

65,00

65,00

5°000,00

5°000,00

2'500,00

2'500,00

43,88

43,88

43,37

35,71

48,39

16,26

433,70

357,10

0,00

37145,35

4°300,00

1'875,00

713,49

A RIPORTARE

249'231,66

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2497231,66

33
D3.09.013.03

34
D3.09.018.10

35
D3.09.024.01

36
D3.09.005.02

37
D3.09.017.02

38
B.01.021.01

39
H.01.002.02

40

Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di
pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck
250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... e il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a
6,00 m. di altezza fuori terra)

pali centro immigrati

SOMMANO cad

Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione
terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel
terreno per un'alteza minima pari a mm 50 ... rinforzoalla base. E'
inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera finita. Per
altezza f.t. mm 9000 (Hi = 800)

SOMMANO cad

Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola
base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di
apposita feritoia mm 186x45 con testate se ... i fino a mmq 16 e
derivazione mmgq 4, fornita e posta in opera.E compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 34 [cad 13.00]

SOMMANO cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo
comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a
isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai ... r dare l'opera
finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali
di altezza superiore am 3 f.t
Vedi voce n° 34 [cad 13.00]

SOMMANO cad

Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.
mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500
e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.
E'compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio

Vedi voce n° 34 [cad 13.00]

SOMMANO cad

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della
ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;

Vedi voce n° 32 [mc 43.88]

SOMMANO mc
Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con

materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del
centro abitato - con mezzo meccanico

SOMMANO mc

Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e

250,00

0,400

1,000

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

43,88

43,88

100,00

100,00

317,12 4'122,56

391,96 5'095,48

37,07 481,91

109,71 1'426,23

192,36 2'500,68

5,89 258,45

11,37 1'137,00

A RIPORTARE

264'253,97

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

264'253,97

D3.06.008.04

41
D3.05.009.03

42
D3.05.001.06

43
D3.03.001.01

44
D3.09.038.03

45
D3.09.021.02

46
D3.09.034.01

posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei
pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam.75

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
Ix(4x1,5 mmgq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmg.;

Impianto di Terra

SOMMANO m

Formnitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato LM.Q., in
conformita alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 16 mmgq.;

Impianto di Terra

SOMMANO m

Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o
bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero.

per ogni palo

SOMMANO cad

Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa
palo con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso,
alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I, fornita e
posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 111W;

Vedi voce n° 34 [cad 13.00]

SOMMANO cad

quadri elettrici (SbCat 7)

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... preso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza
assimilabili a mm. 950x600x300

SOMMANO cad

Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita
regolabile, rele alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il montaggio; il collegamento elettr ... al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

15,00

250,00

250,00

250,00

250,00

15,00

15,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,45 2'112,50

4,70 1'175,00

4,96 74,40

84,98 1'104,74

752,96 9'788,48

471,42 471,42

109,41 109,41

A RIPORTARE

279089,92

COMMITTENTE: Provincia di Matera




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFlg " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279°089,92
47 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa
D3.04.015.18|in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti
altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e
cablati in quadri predisposti tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A
1,00
SOMMANO cad 1,00 126,95 126,95
48 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e
D3.04.023.13 | cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 3NO, 400 V,
40 A bobina 230 V
1,00
SOMMANO cad 1,00 86,10 86,10
49 Fomitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.03|6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare
da 0 a40 A con 1d=0,03 tipo A
3 linee 3,00
SOMMANO cad 3,00 205,35 616,05
-SP8da10a15Km- (SpCat 3)
Pulizie e rimozioni materiale vegetale (Cat 1)
tombini e cunette (SbCat 1)
50 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. ,
E.01.002.01 |compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
100,00
SOMMANO mq 100,00 1,29 129,00
51 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le
E.01.034.01 |materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.
pulizia tombini stradali 6,00 2,00 2,000 3,000 72,00
SOMMANO mc 72,00 6,33 455,76
52 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
E.01.029.01 |soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a
personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Pulizia cunette
solo pulizia cunette
SOMMANO mq 0,00 0,31 0,00
53 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
E.01.033.01 |mano
materiale da rimuovere - stima 6,00 1,00 6,00
SOMMANO mc 6,00 47,11 282,66
54 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 |depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
cunette esistenti in cemento 1°000,00
A RIPORTARE 1°000,00 280786,44

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°000,00

2807786,44

55
E.02.001.01

56
B.25.004.25

57
B.25.004.27

58
E.01.038.01

59
E.04.014.01

60
E.04.008.01

SOMMANO m

Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco
compressione inferiore a 60 Kg/cmgq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

risagomatura completa di cunette e fossi di guardia

SOMMANO mc

demolizioni e conferimenti (SbCat 2)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03

si considera il 50 % della sezione da risagomare

Vedi voce n° 52 [mq 0.00]

Vedi voce n° 55 [mc 480.00]

SOMMANO gl

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa
da quella di cui alla voce 17 05 05

Vedi voce n° 51 [mc 72.00]

Vedi voce n° 53 [mc 6.00]

SOMMANO ql

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.1i;

Vedi voce n° 56 [ql 8 160.00] *(H/peso=1/18)

Vedi voce n° 57 [ql 936.00] *(H/peso=1/12)

SOMMANO mc/km

Conglomerato bituminoso (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d .. legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.

Sezione 6,5 m

Sezione 9,5 m

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 59 [mq 7 165.00]

2,00

10,00
10,00

1500,00

705,00
223,00

0,320

7,000
10,000

0,500

17,000

12,000
12,000

0,056
0,083

4,000

17000,00

480,00

480,00

8'160,00

87160,00

864,00
72,00

936,00

4'569,60
776,88

5'346,48

4'935,00

2230,00

7°165,00

28°660,00

2,22

4,37

0,64

870,00

27760,00

18°115,20

4°090,32

3421,75

11°'105,75

A RIPORTARE

28660,00

321°149,46

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'660,00

321°149,46

61
E.04.019.01

62
E.08.001.02

63
E.08.019.02

64
E.07.001.02

65
E.07.003.01

66
E.07.001.02

67
E.07.001.01

SOMMANO mgq/cm

Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati
con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di
fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno
essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra
descritti gia compreso nel presente prezzo.

random

SOMMANO mq

Segnaletica (Cat 4)

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni
di: lato 90 cm

SOMMANO cad

Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni
metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq

zebratura svincolo bradanica

SOMMANO mq

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 15

laterali

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato striscia da cm 12

2,00

200,00

2500,00

2500,00

28'660,00

200,00

200,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

450,00

450,00

5°000,00

5°000,00

2'500,00

2,81

15,51

43,37

35,71

0,86

80'534,60

37102,00

433,70

357,10

0,00

3271,50

4300,00

A RIPORTARE

2'500,00

413'148,36

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFr " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2500,00 413°148,36
SOMMANO m 2500,00 0,75 1'875,00
-SP 83 - (SpCat4)
Barriere stradali (Cat 2)
demolizioni e conferimenti (SbCat 2)
68 Demolizione di strutture in cemento armato, entro ¢ fuori terra,
E.02.016.01 |compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di
rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,
eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
demolizione cordolo ammalorato fuori terra 2,00 0,30 20,000 0,250 3,00
demolizione muretti *(par.ug.=3*2) 6,00 1,20 0,650 0,250 1,17
demolizione completa cordolo impalcato 2,00 0,35 0,400 43,000 12,04
SOMMANO mc 16,21 71,03 1151,40
69 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
E.01.023.01 |qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di
altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
3 tubolari cavi diam 80 mm spess 2 mm *(par.ug.=2*3,00) 6,00 40,00 4,000 960,00
SOMMANO kg 960,00 0,44 422,40
70 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti
E.01.038.01 |di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;
Vedi voce n° 68 [mc 16.21] 10,000 162,10
Traaporto metalli 4,00 10,000 40,00
SOMMANO mc/km 202,10 0,64 129,34
71 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.01 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
Vedi voce n° 70 [mc/km 202.10] *(par.ug.=1/10) 0,10 20,000 404,20
SOMMANO ql 404,20 3,09 17248,98
72 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 05 - ferro e acciaio
Vedi voce n° 69 [kg 960.00] *(par.ug.=1/100) 0,01 9,60
SOMMANO ql 9,60 7,33 70,37
calcestruzzi (SbCat 3)
73 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.07 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere
del ponteggio) per casseri con superficie piallata per getto di
conglomerato cementizio a faccia vista;
casseforme nuovo cordolo ponticello - verticale 40,00 0,400 16,00
A RIPORTARE 16,00 418°045,85

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

418°045,85

74
C.02.001.01

75
B.05.048.03

76
B.05.038.01

77
E.09.004.01

78
E.09.004.02

79
E.09.026.01

SOMMANO mgq

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del
foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... che il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine
epossidiche tixotropiche bicomponenti

un connettore ogni 40 cm (2.5 al metro) *(par.ug.=2*2,5)

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per
riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in
acciaio temprato diametro non inferiore a mm ... co conica. Ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
connettori a taglio altezza gambo mm. 70

connettori 2.5 al metro (1/40cm) *(par.ug.=2,5*2)

SOMMANO cad

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

si stima 4 longheroni su tutta la lunghezza diam 14 (comprese
sovrapposizioni) *(par.ug.=2%4,00)

- si stima 5 staffe per metro diam 8 (45x45) *(par.ug.=2*5,00)*
(larg.=,45+,45+,45+,45)

SOMMANO kg

guard rail (SbCat5)

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del crash test con
risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

barriera bordo ponte

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegame ... isultato positivo
effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza H2 bordo ponte

coppia terminale bordo bonte

SOMMANO coppia

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondita di scarpata
di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie
differenziata dell'altezza di cm 185, .. pugliamento nei tratti
interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

recinzione bordo ponte

SOMMANO m

-SP 8da10a15Km- (SpCat 3)

8,00

10,00

2,00

2,00

43,00

43,00

60,00

43,00

43,00

40,00

1,800

1,208

0,395

16,00

215,00

215,00

215,00

215,00

579,84
305,73

885,57

86,00

86,00

2,00

2,00

80,00

80,00

35,60

12,80

4,40

2,30

218,03

565,65

62,46

569,60

27752,00

946,00

2036,81

187750,58

1'131,30

47996,80

A RIPORTARE

449'228,94

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFr " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4497228,94
Regimazione acque di scolo (Cat 6)
tombini e cunette (SbCat 1)
80 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
E.01.030.01 |depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
100,00
SOMMANO m 100,00 0,87 87,00
81 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
E.01.033.01 |mano
5,00
SOMMANO mc 5,00 47,11 235,55
82 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con
materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del
centro abitato - con mezzo meccanico
per pozzetto 1,50 2,000 2,000 6,00
tubo 22,00 1,000 1,500 33,00
SOMMANO mc 39,00 11,37 443,43
83 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 |fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della
ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;
22,00 0,800 1,200 21,12
SOMMANO mc 21,12 5,89 124,40
calcestruzzi (SbCat 3)
84 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.03 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, ¢ ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15
PROTEZIONE TUBO 22,00 1,000 0,200 4,40
SOMMANO mc 4,40 118,26 520,34
85 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo
H.04.001.03 |armato per condotte fognarie interrate, realizzate con il metodo della
compressione radiale , prodotte secondo ... riore a 300
micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il
rinterro. diametro interno di 600 mm.
22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 134,28 2°954,16
86 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo polimerico per
H.03.055.01 |canali con pareti liscie, comprensivo di griglia in calcestruzzo
polimetico, capacita di carico D 400, secondo ... prodotto. La classe
di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma
UNIEN 1433. Luce netta mm. 200.
POZZETTO PREFABBRICATO 80X80X100 1,00
SOMMANO cad 1,00 535,67 535,67
A RIPORTARE 454°129,49

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4547129,49

87
E.04.021.01

88
E.04.022.01

89
E.04.014.01

90
E.04.008.01

91
E.04.019.01

tombini e cunette (SbCat 1)

Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con
buche gia presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sara
costituito da un tappeto di conglomerato bituminos ... ta nel
Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo ¢ compreso ogni altro onere
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq

Sovrapprezzo per l'impiego di geogriglie per l'esecuzione di rappezzi
localizzati. Sovrapprezzo per i rappezzi con l'utilizzo di geogriglia
idonea per conglomerato bituminoso a cal ... a lieve pressione la
autodesivita. Nel prezzo ¢ compreso ogni altro onere per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte..

SOMMANO mq

-SP8da5al10 Km- (SpCat?2)
Conglomerato bituminoso (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d .. legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq

Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 89 [mq 675.00]

SOMMANO mg/cm

Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati
con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di
fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno
essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra
descritti gia compreso nel presente prezzo.

su cedimenti

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

225,00

450,00

1,600

3,000

4,000

8,00

8,00

8,00

8,00

675,00

675,00

2700,00

2700,00

450,00

450,00

25,99

6,23

1,55

15,51

207,92

49,84

1'046,25

7°587,00

6'979,50

470°000,00

470°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ond IMPORTI | . ..
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI m,f/l :
TOTALE ?
RIPORTO
Ricnilosa SUPER CATEGORIE

001 -SP8da0a5Km- 279'919,02| 59,557
002 -SP8da5al10Km- 15612,75| 3,322
003 -SP8dal10al5Km- 140262,65 29,843
004 -SP83- 34205,58| 7,278
Totale SUPER CATEGORIE euro 470°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord IMPORTI | . ..
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI mﬁ/l :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale 67925,71| 14,452
002 Barriere stradali 54'065,15| 11,503
003 Conglomerato bituminoso 291°101,53| 61,936
004 Segnaletica 20°348,45 4,329
005 Illuminazione stradale 317400,85 6,681
006 Regimazione acque di scolo 5°158,31 1,098
Totale CATEGORIE euro 470°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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Num.Ord IMPORTI | . ..
T:%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI mﬁ/l :
TOTALE ’
RIPORTO
Rienil S le. CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 470°000,00| 100,000
M:001 -SP8da0a5Km-euro 279919,02| 59,557
M:001.001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 37'801,02| 8,043
M:001.001.001 tombini € cunette euro 6°109,29 1,300
M:001.001.002 demolizioni e conferimenti euro 31'691,73 6,743
M:001.002 Barriere stradali euro 19'859,57| 4,225
M:001.002.002 demolizioni e conferimenti euro 1405,48| 0,299
M:001.002.003 calcestruzzi euro 4'424,92| 0,941
M:001.002.005 guard rail euro 14°029,17| 2,985
M:001.003 Conglomerato bituminoso euro 1807746,43| 38,457
M:001.004 Segnaletica euro 10°111,15) 2,151
M:001.005 Illuminazione stradale euro 31°400,85| 6,681
M:001.005.006 pali illuminazione euro 29°990,92| 6,381
M:001.005.007 quadri elettrici euro 1°409,93 0,300
M:002 -SP8da5al10Km-euro 15'612,75| 3,322
M:002.003 Conglomerato bituminoso euro 15°612,75 3,322
M:003 -SP 8dal0a 15 Km - euro 140°262,65| 29,843
M:003.001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 30°'124,69| 6,410
M:003.001.001 tombini e cunette euro 449742 0,957
M:003.001.002 demolizioni e conferimenti euro 25'627,27| 5,453
M:003.003 Conglomerato bituminoso euro 94°742,35| 20,158
M:003.004 Segnaletica euro 10237,30| 2,178
M:003.006 Regimazione acque di scolo euro 5'158,31 1,098
M:003.006.001 tombini e cunette euro 1'148,14] 0,244
M:003.006.003 calcestruzzi euro 4'010,17| 0,853
M:004 - SP 83 - euro 34205,58 7,278
M:004.002 Barriere stradali euro 34205,58| 7,278
M:004.002.002 demolizioni e conferimenti euro 3022,49| 0,643
M:004.002.003 calcestruzzi euro 6°304,41 1,341
M:004.002.005 guard rail euro 24'878,68 5,293

TOTALE euro 470°000,00| 100,000

Bernalda, 08/09/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 470°000,00
A corpo euro 0,00
arrotondamenti euro 0,00
Sommano euro 470°000,00
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 157000,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 15°000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Ulteriori lavori per intervento al Km. 23 della SP 8 euro 497211,05
b2) Imprevisti euro 2'728,57
b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 1'500,00
b4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
b5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) 5%+ IVA euro 0,00
b6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, euro 0,00
b7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice euro 0,00
b8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: euro 0,00
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010

euro 30°160,38
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al rilievo, al
b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori.

euro 97700,00
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

euro 0,00
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, alla D.L. e alla sicurezza, di suooorto al resoonsabile del orocedimento e di verifica e
validazione euro 0,00
Sommano b8) euro 93300,00
b9) IVA sui lavori euro 106°700,00
sommano da bl) ab9) euro 2007000,00,
TOTALE euro 6857000,00,

Bernalda, 08/09/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera ['SP8 agost02023.dcf (\\192.168.1.222\Public\LAVORI\Provincia di Matera\2023\CME\) v.1/91]






