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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

- SP 8 da 0 a 5 Km -  (SpCat 1)

Pulizie e rimozioni materiale vegetale  (Cat 1)

tombini e cunette  (SbCat 1)

1 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. ,

E.01.002.01 compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa

97,69

SOMMANO mq 97,69 1,29 126,02

2 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le

E.01.034.01 materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di

acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi

distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito.

pulizia tombini stradali 9,00 1,50 1,500 2,189 44,33

SOMMANO mc 44,33 6,33 280,61

3 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,

E.01.029.01 soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a

personale per la rimozione di detriti o residui vari.

Pulizia cunette

Pulizia cunette

solo pulizia cunette

SOMMANO mq 0,00 0,31 0,00

4 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a

E.01.033.01 mano

materiale da rimuovere - stima 6,00 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 47,11 282,66

5 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

cunette esistenti in cemento 2,00 1000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 0,87 1´740,00

6 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi

E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ...

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del

materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

risagomatura completa di cunette e fossi di guardia (scavo 50% sezione)

risagomatura completa di cunette e fossi di guardia (scavo 50% 

sezione)

2,00 2000,00 0,320 0,500 640,00

SOMMANO mc 640,00 5,75 3´680,00

demolizioni e conferimenti  (SbCat 2)

7 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

B.25.006.01 normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa

l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali

contenente amianto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 6´458,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´458,90

8 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti

E.01.038.01 di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con

portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 2 [mc 44.33] 10,000 443,30

Vedi voce n° 4 [mc 6.00] 10,000 60,00

Vedi voce n° 6 [mc 640.00] 10,000 6´400,00

SOMMANO mc/km 6´903,30 0,64 4´418,11

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...  consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

quelle di cui lla voce 17 05 03

Proveniente da scavo parziale della cunetta (50% della superficie complessiva)

Proveniente da scavo parziale della cunetta (50% della 

superficie complessiva)

Vedi voce n° 3 [mq 0.00]

Vedi voce n° 6 [mc 640.00] 17,000 10´880,00

SOMMANO ql 10´880,00 2,22 24´153,60

10 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.27 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L.

per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa

da quella di cui alla voce 17 05 05

Vedi voce n° 2 [mc 44.33] 12,000 531,96

Vedi voce n° 4 [mc 6.00] 17,000 102,00

SOMMANO ql 633,96 4,37 2´770,41

Barriere stradali  (Cat 2)

11 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,

E.02.016.01 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,

eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori

demolizione cordolo ammalorato 0,40 40,000 0,200 3,20

demolizione supporti barriera esistente 13,00 0,50 0,300 1,95

SOMMANO mc 5,15 71,03 365,80

12 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di

E.01.023.01 qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di

altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

3 tubolari cavi diam 80 mm spess 2 mm 3,00 48,00 4,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 0,44 253,44

13 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti

E.01.038.01 di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con

portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 11 [mc 5.15] 10,000 51,50

voce 12 2,00 10,000 20,00

SOMMANO mc/km 71,50 0,64 45,76

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 38´466,02
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´466,02

14 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

Vedi voce n° 11 [mc 5.15] 20,000 103,00

SOMMANO ql 103,00 3,09 318,27

15 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 04 05 - ferro e acciaio

Vedi voce n° 12 [kg 576.00] *(par.ug.=1/100) 0,01 10,000 57,60

SOMMANO ql 57,60 7,33 422,21

calcestruzzi  (SbCat 3)

16 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.07 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere

del ponteggio) per casseri con superficie piallata per getto di

conglomerato cementizio a faccia vista;

casseforme nuovo cordolo ponticello - verticale 2,00 48,00 0,400 38,40

SOMMANO mq 38,40 35,60 1´367,04

17 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di

C.02.001.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del

foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... chè il trasporto e

smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine

epossidiche tixotropiche bicomponenti

connettori 2.5 al metro (1/40cm) 2,50 48,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 12,80 1´536,00

18 Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per

B.05.048.03 riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in

acciaio temprato diametro non inferiore a mm ... co conica. Ogni

altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

connettori a taglio altezza gambo mm. 70

connettori 2.5 al metro (1/40cm) 2,50 48,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 4,40 528,00

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

si stima 4 longheroni su tutta la lunghezza diam 14 (comprese

sovrapposizioni) 4,00 60,00 1,208 289,92

- si stima 5 staffe per metro diam 8 (45x45) *(larg.=,45+,45+,45+

,45) 5,00 40,00 1,800 0,395 142,20

SOMMANO kg 432,12 2,30 993,88

guard rail  (SbCat 5)

20 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 43´631,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´631,42

E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del crash test con

risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di

sicurezza H2 per bordo ponte

barriera bordo ponte 48,00 48,00

SOMMANO m 48,00 218,03 10´465,44

21 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

E.09.004.02 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegame ... isultato positivo

effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per

barriera di sicurezza H2 bordo ponte

coppia terminale bordo bonte 1,00

SOMMANO coppia 1,00 565,65 565,65

22 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata

E.09.026.01 di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie

differenziata dell'altezza di cm 185,  ... pugliamento nei tratti

interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.

recinzione bordo ponte 48,00 48,00

SOMMANO m 48,00 62,46 2´998,08

Conglomerato bituminoso  (Cat 3)

23 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)

E.04.014.01 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...  legante residuo

35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici

nella quantità di 0,800kg./mq.

da sez 1 a 2 (8,30m - 9,00 m) 200,00 8,500 1´700,00

da sez 2 a sez 3 (9,00 - 8,00) 750,00 8,500 6´375,00

da sez 3 a sez 4 (8,00 -  6.30) *(larg.=(8+6,3)/2) 110,00 7,150 786,50

da sez 4 a sez 5 (6,30 -  5.80) *(larg.=(5,8+6,3)/2) 130,00 6,050 786,50

da sez 5 a sez 7 (6,30 -  5.80) (percentuale%) *(larg.=(5,8+6,3)/2) 1385,00 6,050 0,513 4´298,56

SOMMANO mq 13´946,56 1,55 21´617,17

24 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo

E.04.008.01 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato

con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in

opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 23 [mq 13 946.56] 4,000 55´786,24

SOMMANO mq/cm 55´786,24 2,81 156´759,33

25 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati

E.04.019.01 con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di

fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno

essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra

descritti già compreso nel presente prezzo.

si stima 152,80 152,80

SOMMANO mq 152,80 15,51 2´369,93

Segnaletica  (Cat 4)

26 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 238´407,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´407,02

E.08.001.02 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni

di: lato 90 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 43,37 433,70

27 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo

E.08.019.02 bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e

del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza

classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,71 357,10

28 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.02 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 0,00 0,86 0,00

29 Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico

E.07.009.01 in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo ad elevata

resistenza all'usura, costituite da una  ... larmente omologate dal

Ministero competente.Misurata in opera per ogni metro lineare di

banda effettivamente installata.

bande rumorose nucleo abitato: *(par.ug.=2*5) 10,00 6,50 65,00

SOMMANO m 65,00 48,39 3´145,35

30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.02 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 15

laterali 2,00 2500,00 5´000,00

SOMMANO m 5´000,00 0,86 4´300,00

31 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 12

centrale 1,00 2500,00 2´500,00

SOMMANO m 2´500,00 0,75 1´875,00

Illuminazione stradale  (Cat 5)

pali illuminazione  (SbCat 6)

32 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle

H.01.002.01 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre

canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... rade da

riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di

acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

scavo plinti 13,00 1,50 1,500 1,500 43,88

SOMMANO mc 43,88 16,26 713,49

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 249´231,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´231,66

33 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di

D3.09.013.03 pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck

250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... e il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a

6,00 m. di altezza fuori terra)

pali centro immigrati 13,00

SOMMANO cad 13,00 317,12 4´122,56

34 Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione

D3.09.018.10 terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel

terreno per un'alteza minima pari a mm 50 ...  rinforzoalla base. E'

inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera finita. Per

altezza f.t. mm 9000 (Hi = 800)

13,00

SOMMANO cad 13,00 391,96 5´095,48

35 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola

D3.09.024.01 base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di

apposita feritoia mm 186x45 con testate se ... i fino a mmq 16 e

derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.E compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 34 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 37,07 481,91

36 Compenso per punto di allaccio di  illuminazione estema su palo

D3.09.005.02 comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a

isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai ... r dare l'opera

finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali

di altezza superiore a m 3 f.t

Vedi voce n° 34 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 109,71 1´426,23

37 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min.

D3.09.017.02 mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500

e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera.

E'compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio

Vedi voce n° 34 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 192,36 2´500,68

38 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,

B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai  ... ura prima della

ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o

materiali provenienti dagli scavi;

Vedi voce n° 32 [mc 43.88] 43,88

SOMMANO mc 43,88 5,89 258,45

39 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle

H.01.002.02 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre

canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ...  riempire con

materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del

centro abitato - con mezzo meccanico

250,00 0,400 1,000 100,00

SOMMANO mc 100,00 11,37 1´137,00

40 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 264´253,97
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 264´253,97

D3.06.008.04 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato

in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei

pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:

Cavidotto diam.75

250,00

SOMMANO m 250,00 8,45 2´112,50

41 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV

D3.05.009.03 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

Impianto di Terra

Impianto di Terra

250,00

SOMMANO m 250,00 4,70 1´175,00

42 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,

D3.05.001.06 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in

conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

Impianto di Terra

Impianto di Terra

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 4,96 74,40

43 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato

D3.03.001.01 a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e

lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di  ... duttori tondi o

bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),

compreso ogni altro onere e magistero.

per ogni palo 13,00

SOMMANO cad 13,00 84,98 1´104,74

44 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa

D3.09.038.03 palo con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso,

alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I, fornita e

posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Esecuzione fino a 111W;

Vedi voce n° 34 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 752,96 9´788,48

quadri elettrici  (SbCat 7)

45 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta

D3.09.021.02 incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare

componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... preso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza

assimilabili a mm. 950x600x300

1,00

SOMMANO cad 1,00 471,42 471,42

46 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita

D3.09.034.01 regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono

compresi: il montaggio; il collegamento elettr ... al quadro sia per

l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 109,41 109,41

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 279´089,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´089,92

47 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa

D3.04.015.18 in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti

altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e

cablati in quadri predisposti tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,95 126,95

48 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e

D3.04.023.13 cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 3NO, 400 V,

40 A bobina 230 V

1,00

SOMMANO cad 1,00 86,10 86,10

49 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali

D3.04.017.03 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare

da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A

3 linee 3,00

SOMMANO cad 3,00 205,35 616,05

- SP 8 da 10 a 15 Km -  (SpCat 3)

Pulizie e rimozioni materiale vegetale  (Cat 1)

tombini e cunette  (SbCat 1)

50 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. ,

E.01.002.01 compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa

100,00

SOMMANO mq 100,00 1,29 129,00

51 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le

E.01.034.01 materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di

acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi

distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito.

pulizia tombini stradali 6,00 2,00 2,000 3,000 72,00

SOMMANO mc 72,00 6,33 455,76

52 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,

E.01.029.01 soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a

personale per la rimozione di detriti o residui vari.

Pulizia cunette

Pulizia cunette

solo pulizia cunette

SOMMANO mq 0,00 0,31 0,00

53 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a

E.01.033.01 mano

materiale da rimuovere - stima 6,00 1,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 47,11 282,66

54 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

cunette esistenti in cemento 1´000,00

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 1´000,00 280´786,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 280´786,44

SOMMANO m 1´000,00 0,87 870,00

55 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi

E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ...

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del

materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

risagomatura completa di cunette e fossi di guardia 

risagomatura completa di cunette e fossi di guardia 

2,00 1500,00 0,320 0,500 480,00

SOMMANO mc 480,00 5,75 2´760,00

demolizioni e conferimenti  (SbCat 2)

56 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...  consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

quelle di cui lla voce 17 05 03

si considera il 50 % della sezione da risagomare

si considera il 50 % della sezione da risagomare

Vedi voce n° 52 [mq 0.00]

Vedi voce n° 55 [mc 480.00] 17,000 8´160,00

SOMMANO ql 8´160,00 2,22 18´115,20

57 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.27 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L.

per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa

da quella di cui alla voce 17 05 05

Vedi voce n° 51 [mc 72.00] 12,000 864,00

Vedi voce n° 53 [mc 6.00] 12,000 72,00

SOMMANO ql 936,00 4,37 4´090,32

58 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti

E.01.038.01 di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con

portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 56 [ql 8 160.00] *(H/peso=1/18) 10,00 0,056 4´569,60

Vedi voce n° 57 [ql 936.00] *(H/peso=1/12) 10,00 0,083 776,88

SOMMANO mc/km 5´346,48 0,64 3´421,75

Conglomerato bituminoso  (Cat 3)

59 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)

E.04.014.01 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...  legante residuo

35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici

nella quantità di 0,800kg./mq.

Sezione 6,5 m 705,00 7,000 4´935,00

Sezione 9,5 m 223,00 10,000 2´230,00

SOMMANO mq 7´165,00 1,55 11´105,75

60 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo

E.04.008.01 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato

con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in

opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 59 [mq 7 165.00] 4,000 28´660,00

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 28´660,00 321´149,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´660,00 321´149,46

SOMMANO mq/cm 28´660,00 2,81 80´534,60

61 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati

E.04.019.01 con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di

fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno

essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra

descritti già compreso nel presente prezzo.

random 200,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 15,51 3´102,00

Segnaletica  (Cat 4)

62 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure

E.08.001.02 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni

di: lato 90 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 43,37 433,70

63 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo

E.08.019.02 bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e

del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza

classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,71 357,10

64 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.02 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 15

SOMMANO m 0,00 0,86 0,00

65 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

E.07.003.01 di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni

metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice

in quantità pari a 1,3 kg/mq

zebratura svincolo bradanica 450,00

SOMMANO mq 450,00 7,27 3´271,50

66 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.02 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 15

laterali 2,00 2500,00 5´000,00

SOMMANO m 5´000,00 0,86 4´300,00

67 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

E.07.001.01 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la

fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

effettivamente verniciato striscia da cm 12

1,00 2500,00 2´500,00

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 2´500,00 413´148,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´500,00 413´148,36

SOMMANO m 2´500,00 0,75 1´875,00

- SP 83 -   (SpCat 4)

Barriere stradali  (Cat 2)

demolizioni e conferimenti  (SbCat 2)

68 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,

E.02.016.01 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri,

eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori

demolizione cordolo ammalorato fuori terra 2,00 0,30 20,000 0,250 3,00

demolizione muretti *(par.ug.=3*2) 6,00 1,20 0,650 0,250 1,17

demolizione completa cordolo impalcato 2,00 0,35 0,400 43,000 12,04

SOMMANO mc 16,21 71,03 1´151,40

69 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di

E.01.023.01 qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di

altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

3 tubolari cavi diam 80 mm spess 2 mm  *(par.ug.=2*3,00) 6,00 40,00 4,000 960,00

SOMMANO kg 960,00 0,44 422,40

70 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti

E.01.038.01 di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni

eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con

portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 68 [mc 16.21] 10,000 162,10

Traaporto metalli 4,00 10,000 40,00

SOMMANO mc/km 202,10 0,64 129,34

71 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.01 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento

Vedi voce n° 70 [mc/km 202.10] *(par.ug.=1/10) 0,10 20,000 404,20

SOMMANO ql 404,20 3,09 1´248,98

72 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 04 05 - ferro e acciaio

Vedi voce n° 69 [kg 960.00] *(par.ug.=1/100) 0,01 9,60

SOMMANO ql 9,60 7,33 70,37

calcestruzzi  (SbCat 3)

73 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.07 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere

del ponteggio) per casseri con superficie piallata per getto di

conglomerato cementizio a faccia vista;

casseforme nuovo cordolo ponticello - verticale 40,00 0,400 16,00

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 16,00 418´045,85
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 418´045,85

SOMMANO mq 16,00 35,60 569,60

74 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di

C.02.001.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del

foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... chè il trasporto e

smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine

epossidiche tixotropiche bicomponenti

un connettore ogni 40 cm (2.5 al metro) *(par.ug.=2*2,5) 5,00 43,00 215,00

SOMMANO cad 215,00 12,80 2´752,00

75 Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per

B.05.048.03 riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in

acciaio temprato diametro non inferiore a mm ... co conica. Ogni

altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

connettori a taglio altezza gambo mm. 70

connettori 2.5 al metro (1/40cm) *(par.ug.=2,5*2) 5,00 43,00 215,00

SOMMANO cad 215,00 4,40 946,00

76 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

si stima 4 longheroni su tutta la lunghezza diam 14 (comprese

sovrapposizioni) *(par.ug.=2*4,00) 8,00 60,00 1,208 579,84

- si stima 5 staffe per metro diam 8 (45x45) *(par.ug.=2*5,00)*

(larg.=,45+,45+,45+,45) 10,00 43,00 1,800 0,395 305,73

SOMMANO kg 885,57 2,30 2´036,81

guard rail  (SbCat 5)

77 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegame ... rt del crash test con

risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di

sicurezza H2 per bordo ponte

barriera bordo ponte 2,00 43,00 86,00

SOMMANO m 86,00 218,03 18´750,58

78 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a

E.09.004.02 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegame ... isultato positivo

effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per

barriera di sicurezza H2 bordo ponte

coppia terminale bordo bonte 2,00

SOMMANO coppia 2,00 565,65 1´131,30

79 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata

E.09.026.01 di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie

differenziata dell'altezza di cm 185,  ... pugliamento nei tratti

interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.

recinzione bordo ponte 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 62,46 4´996,80

- SP 8 da 10 a 15 Km -  (SpCat 3)

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 449´228,94
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R I P O R T O 449´228,94

Regimazione acque di scolo  (Cat 6)

tombini e cunette  (SbCat 1)

80 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale

E.01.030.01 depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

100,00

SOMMANO m 100,00 0,87 87,00

81 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a

E.01.033.01 mano

5,00

SOMMANO mc 5,00 47,11 235,55

82 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle

H.01.002.02 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre

canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ...  riempire con

materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del

centro abitato - con mezzo meccanico

per pozzetto 1,50 2,000 2,000 6,00

tubo 22,00 1,000 1,500 33,00

SOMMANO mc 39,00 11,37 443,43

83 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,

B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

gli oneri per il trasporto delle materie dai  ... ura prima della

ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o

materiali provenienti dagli scavi;

22,00 0,800 1,200 21,12

SOMMANO mc 21,12 5,89 124,40

calcestruzzi  (SbCat 3)

84 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita

B.05.001.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15

PROTEZIONE TUBO 22,00 1,000 0,200 4,40

SOMMANO mc 4,40 118,26 520,34

85 Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo

H.04.001.03 armato per condotte fognarie interrate, realizzate con il metodo della

compressione radiale , prodotte secondo  ... riore a 300

micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il

rinterro. diametro interno di 600 mm.

22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 134,28 2´954,16

86 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo polimerico per

H.03.055.01 canali con pareti liscie, comprensivo di griglia in calcestruzzo

polimetico, capacità di carico D 400, secondo  ...  prodotto. La classe

di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma

UNI EN 1433. Luce netta mm. 200.

POZZETTO PREFABBRICATO 80X80X100 1,00

SOMMANO cad 1,00 535,67 535,67

COMMITTENTE:  Provincia di Matera

A   R I P O R T A R E 454´129,49
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R I P O R T O 454´129,49

tombini e cunette  (SbCat 1)

87 Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con

E.04.021.01 buche già presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sarà

costituito da un tappeto di conglomerato bituminos ... ta nel

Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo è compreso ogni altro onere

per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

5,00 1,600 8,00

SOMMANO mq 8,00 25,99 207,92

88 Sovrapprezzo per l'impiego di geogriglie per l'esecuzione di rappezzi

E.04.022.01 localizzati. Sovrapprezzo per i rappezzi con l'utilizzo di geogriglia

idonea per conglomerato bituminoso a cal ...  a lieve pressione la

autodesività. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il

lavoro a perfetta regola d'arte..

8,00

SOMMANO mq 8,00 6,23 49,84

- SP 8 da 5 a 10 Km -  (SpCat 2)

Conglomerato bituminoso  (Cat 3)

89 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)

E.04.014.01 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,

semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...  legante residuo

35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici

nella quantità di 0,800kg./mq.

225,00 3,000 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,55 1´046,25

90 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo

E.04.008.01 Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,

provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato

con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in

opera dopo il costipamento.

Vedi voce n° 89 [mq 675.00] 4,000 2´700,00

SOMMANO mq/cm 2´700,00 2,81 7´587,00

91 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati

E.04.019.01 con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di

fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno

essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra

descritti già compreso nel presente prezzo.

su cedimenti 450,00 450,00

SOMMANO mq 450,00 15,51 6´979,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 470´000,00

T O T A L E   euro 470´000,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 - SP 8 da 0 a 5 Km - 279´919,02 59,557

 

 002 - SP 8 da 5 a 10 Km - 15´612,75 3,322

 

 003 - SP 8 da 10 a 15 Km - 140´262,65 29,843

 

 004 - SP 83 - 34´205,58 7,278

Totale SUPER CATEGORIE euro 470´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale 67´925,71 14,452

 

 002 Barriere stradali 54´065,15 11,503

 

 003 Conglomerato bituminoso 291´101,53 61,936

 

 004 Segnaletica 20´348,45 4,329

 

 005 Illuminazione stradale 31´400,85 6,681

 

 006 Regimazione acque di scolo 5´158,31 1,098

Totale CATEGORIE euro 470´000,00 100,000
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 470´000,00 100,000

M:001 - SP 8 da 0 a 5 Km - euro 279´919,02 59,557

M:001.001

 

    Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 37´801,02 8,043

M:001.001.001

 

         tombini e cunette euro 6´109,29 1,300

M:001.001.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 31´691,73 6,743

M:001.002

 

    Barriere stradali euro 19´859,57 4,225

M:001.002.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 1´405,48 0,299

M:001.002.003

 

         calcestruzzi euro 4´424,92 0,941

M:001.002.005

 

         guard rail euro 14´029,17 2,985

M:001.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 180´746,43 38,457

M:001.004

 

    Segnaletica euro 10´111,15 2,151

M:001.005

 

    Illuminazione stradale euro 31´400,85 6,681

M:001.005.006

 

         pali illuminazione euro 29´990,92 6,381

M:001.005.007

 

         quadri elettrici euro 1´409,93 0,300

M:002 - SP 8 da 5 a 10 Km - euro 15´612,75 3,322

M:002.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 15´612,75 3,322

M:003 - SP 8 da 10 a 15 Km - euro 140´262,65 29,843

M:003.001

 

    Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 30´124,69 6,410

M:003.001.001

 

         tombini e cunette euro 4´497,42 0,957

M:003.001.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 25´627,27 5,453

M:003.003

 

    Conglomerato bituminoso euro 94´742,35 20,158

M:003.004

 

    Segnaletica euro 10´237,30 2,178

M:003.006

 

    Regimazione acque di scolo euro 5´158,31 1,098

M:003.006.001

 

         tombini e cunette euro 1´148,14 0,244

M:003.006.003

 

         calcestruzzi euro 4´010,17 0,853

M:004 - SP 83 - euro 34´205,58 7,278

M:004.002

 

    Barriere stradali euro 34´205,58 7,278

M:004.002.002

 

         demolizioni e conferimenti euro 3´022,49 0,643

M:004.002.003

 

         calcestruzzi euro 6´304,41 1,341

M:004.002.005

 

         guard rail euro 24´878,68 5,293

TOTALE  euro 470´000,00 100,000

 

    Bernalda, 08/09/2023

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 470´000,00

A corpo  euro 0,00

arrotondamenti  euro 0,00

Sommano  euro 470´000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 15´000,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 15´000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Ulteriori lavori per intervento al Km. 23 della SP 8  euro 49´211,05

b2) Imprevisti  euro 2´728,57

b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 1´500,00

b4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00

b5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) 5%+ IVA  euro 0,00

b6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,  euro 0,00

b7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  euro 0,00

b8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:  euro 0,00

 

a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese

per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010

 

 euro 30´160,38

 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al rilievo, al

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori.

 

 euro 9´700,00

 

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle

	prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

 

 euro 0,00

 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, alla D.L. e alla sicurezza, di suooorto al resoonsabile del orocedimento e di verifica e

validazione  euro 0,00

Sommano b8)  euro 93´300,00

b9) IVA sui lavori  euro 106´700,00

sommano da b1) a b9)  euro 200´000,00

TOTALE  euro 685´000,00

 

    Bernalda, 08/09/2023

Il Tecnico
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