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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S.04.007.01

2
S.04.008.01

3
S.01.006.03

4
S.01.040.01

5
S.03.008.01

6
S.03.008.02

7
A.01.055.01

LAVORI A MISURA

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30g

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per
altezza pari am 1,80

Delimitazione area di cantiere lavori

per pali illuminazione

SOMMANO mq

Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere
in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-
Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione.

Delimitazione cantiere con new jersey in plastica.

ponte sp8

ponte sp83

SOMMANO m

Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm
180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o
scale nolo per il 1° mese o frazione

parapetto sp8

parapetto sp 83

SOMMANO m

Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm
180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o
scale nolo per ogni mese dopo il 1°

nolo 2 mesi successivi
Vedi voce n° 5 [m 150.00]

SOMMANO m/30g

Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
1 cono ogni 2,5 m per lunghezza variabile. Si stima lunghezza media

2,00

2,00

268,76

70,00
70,00

50,00
50,00

1,800

1,00

1,00

3,00

3,00

483,77

483,77

70,00
70,00

140,00

50,00
100,00

150,00

300,00

300,00

111,21 111,21

74,92 224,76

14,20 6'869,53

6,35 889,00

9,71 1'456,50

1,82 546,00

A RIPORTARE

10°097,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°097,00
80 m 65,00 65,00
SOMMANO cad 65,00 0,28 18,20
8 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli
S.02.009.01 |mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con
applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V,
inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto
per un mese o frazione di mese
inizio e fine (2 pezzi per 120 giorni) 3,00 2,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 46,92 281,52
9 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
S.02.002.06 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
giallo 500x666 mm visibilita 16 m
lavori in corso 2,00
SOMMANO cad 2,00 32,17 64,34
10 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.001.02 |stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni
di: lato 90 cm
segnali inizio - fine cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 43,37 86,74
11 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio
A.01.047.03 |telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e
da luogo d'impegno allinizio ed al termine del nolo, permessi
comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)
autoscala per posa pali
1.5 ore per pali 20,00
SOMMANO ora 20,00 62,48 17249,60
12 Operaio edile comune di 1° livello
D02001 costo 2 operai a segnalazione pericolo o per senso unico alternato 2,00 68,000 136,00
SOMMANO ora 136,00 23,55 3202,80
13 arrotondamenti
-1,00
SIDETRAGGONO cadauno -1,00 0,20 -0,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 157000,00
TOTALE euro 15°000,00
Data, 02/10/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
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