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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo
B.01.021.01 |aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ...
ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;
SOMMANO mc 65,00 5,89 382,85 115,69| 30,220
2 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso
della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15
SOMMANO mc 4,40 118,26 520,34 10,98 2,110
3 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.07 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio) per casseri con superficie
piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista;
SOMMANO mq 54,40 35,60 1'936,64 1'092,85| 56,430
4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 1317,69 2,30 3030,69 790,70| 26,090
5 Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per riprese di getto in
B.05.048.03 |calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm ... co conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. connettori a taglio altezza gambo mm. 70
SOMMANO cad 335,00 4,40 17474,00 207,69| 14,090
6 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento
SOMMANO ql 507,20 3,09 1'567,25 0,00
7 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.17 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio
SOMMANO (! 67,20 7,33 492,58 0,00
8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie ¢ frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql| 19°040,00 2,22 427268,80 0,00
9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.27 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... nato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 06 - fanghi di dragaggio,
diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
SOMMANO (! 1'569,96 4,37 6'860,73 0,00
10 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
B.25.006.01 |materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
amianto.
SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61 0,00
11 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.01 |muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'
incluso ne ... che il trasporto ¢ smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con
resine epossidiche tixotropiche bicomponenti
SOMMANO cad 335,00 12,80 4288,00 1'735,35| 40,470
12 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente
D3.03.001.01 |sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per
A RIPORTARE 63°171,49 3953,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 63°171,49 3953,26
allacciamento di ... duttori tondi o bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 13,00 84,98 1'104,74 88,49| 8,010
13 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
D3.04.015.18|interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ
componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti tetrapolare da
40 Aconld: 0.5 A
SOMMANO cad 1,00 126,95 126,95 6,13 4,830
14 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC
D3.04.017.03 |posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con 1d=0,03 tipo A
SOMMANO cad 3,00 205,35 616,05 15,34 2,490
15 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri
D3.04.023.13 | predisposti : contattori su guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V
SOMMANO cad 1,00 86,10 86,10 6,13 7,120
16 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC
D3.05.001.06|non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformita alle Norme UNEL 35752 ¢
CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ¢/o apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmgq_.;
SOMMANO m 15,00 4,96 74,40 30,60/ 41,130
17 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV I1x(4x1,5 mmgq.),
D3.05.009.03 |conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
lincendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmg_.;
SOMMANO m 250,00 4,70 1'175,00 509,95| 43,400
18 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in opera di
D3.06.008.04 |cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto, compresa
lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti
diametri: Cavidotto diam.75
SOMMANO m 250,00 8,45 2°'112,50 612,41 28,990
19 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo
D3.09.005.02|deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai ... r dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo
portafusibile. Per pali di altezza superiore am 3 fit
SOMMANO cad 13,00 109,71 1'426,23 783,71 54,950
20 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione
D3.09.013.03 |prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile
delle dim ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza
superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra)
SOMMANO cad 13,00 317,12 4'122,56 979,52| 23,760
21 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min. mm 3.2, di
D3.09.017.02|diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza
pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare
l'opera finita. Doppio
SOMMANO cad 13,00 192,36 2'500,68 132,79 5,310
22 Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a
D3.09.018.10|mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a
mm 50 ... rinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera
finita. Per altezza f.t. mm 9000 (Hi = 800)
SOMMANO cad 13,00 391,96 5095,48 783,68 15,380
23 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
D3.09.021.02 |provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con
pressaca ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza,
profondita, altezza assimilabili a mm. 950x600x300
SOMMANO cad 1,00 471,42 471,42 40,87 8,670
24 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola base e morsettiera
D3.09.024.01 |in materia plastica, da inserireall'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate se
.. 1 fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.E compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
A RIPORTARE 82°083,60 7°942,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 82°083,60 7°942,88
SOMMANO cad 13,00 37,07 481,91 132,86 27,570
25 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, rele
D3.09.034.01 |alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il
collegamento elettr ... al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 109,41 109,41 20,45 18,690
26 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e
D3.09.038.03 |coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura ... o I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esecuzione finoa 111W;
SOMMANO cad 13,00 752,96 9'788,48 295,61 3,020
27 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del
E.01.002.01 |materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
SOMMANO mq 197,69 1,29 255,02 106,75| 41,860
28 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
E.01.023.01 |sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o
agli incastri.
SOMMANO kg 1'536,00 0,44 675,84 230,40| 34,090
29 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con
E.01.029.01 |impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
SOMMANO mq 0,00 0,31 0,00 0,00 38,710
30 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
E.01.030.01 |ed il lavaggio.
SOMMANO m 3'100,00 0,87 2°697,00 867,90 32,180
31 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano
E.01.033.01 SOMMANO mc 17,00 47,11 800,87 498,07 62,190
32 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le materie putride,
E.01.034.01 |eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in
vasche, per qua ..., fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 116,33 6,33 736,37 197,79| 26,860
33 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 |provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;
SOMMANO mc/km| 127523,38 0,64 8°014,96 1'878,72| 23,440
34 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 |meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
SOMMANO mc|  17120,00 5,75 6°440,00 1'456,09| 22,610
35 Demolizione di strutture in cemento armato, entro ¢ fuori terra, compreso l'onere del
E.02.016.01 |carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso
l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
SOMMANO mc 21,36 71,03 1'517,20 516,00/ 34,010
36 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 87°146,24 2,81 244°880,93 30°512,16, 12,460
37 Formnitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per
strati d ... legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 21786,56 1,55 337769,17 7°189,46| 21,290
38 Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata
A RIPORTARE 392°250,76 51°845,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 392250,76 51'845,14
E.04.019.01 |demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi,
spianamento d ... zioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i
metodi sopra descritti gia compreso nel presente prezzo.
SOMMANO mq 802,80 15,51 12°451,43 1'998,45| 16,050
39 Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche gia presenti non
E.04.021.01 |contigue e non diffuse. Il rappezzo sara costituito da un tappeto di conglomerato
bituminos ... ta nel Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo ¢ compreso ogni altro onere
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 8,00 25,99 207,92 52,96, 25470
40 Sovrapprezzo per limpiego di geogriglie per l'esecuzione di rappezzi localizzati.
E.04.022.01 |Sovrapprezzo per i rappezzi con l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato
bituminoso a cal ... a lieve pressione la autodesivita. Nel prezzo ¢ compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte..
SOMMANO mq 8,00 6,23 49,84 12,08| 24,240
41 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m|  5°000,00 0,75 3'750,00 900,00| 24,000
42 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15
SOMMANO m| 10°000,00 0,86 87600,00 17799,98| 20,930
43 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
E.07.003.01 |pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo
impianto, vernice in quantita paria 1,3 kg/mq
SOMMANO mq 450,00 7,27 3271,50 1'471,52| 44,980
44 Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato
E.07.009.01 |elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da
una ... larmente omologate dal Ministero competente.Misurata in opera per ogni metro
lineare di banda effettivamente installata.
SOMMANO m 65,00 48,39 3'145,35 425,25 13,520
45 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
E.08.001.02 |della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 20,00 43,37 867,40 0,00
46 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.019.02 |(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe 1, delle dimensioni di: diametro 60 cm
SOMMANO cad 20,00 35,71 714,20 0,00
47 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.004.01 |contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegame ... rt del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo ponte
SOMMANO m 134,00 218,03 29216,02 3093,98| 10,590
48 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.004.02 |contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegame ... isultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale
aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte
SOMMANO coppia 3,00 565,65 1'696,95 69,24, 4,080
49 Fomitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondita di scarpata di recinzione
E.09.026.01 |costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie differenziata dell'altezza di cm
185, ... pugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 128,00 62,46 7°994,88 1'496,64| 18,720
50 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,
A RIPORTARE 464216,25 63°165,24
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

464216,25

63165,24

H.01.002.01

51
H.01.002.02

52
H.03.055.01

53
H.04.001.03

comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi
natura e consis ... rade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale
esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

SOMMANO mc

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,
comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi
natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di
acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo polimerico per canali con pareti
liscie, comprensivo di griglia in calcestruzzo polimetico, capacita di carico D 400,
secondo ... prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme
alla norma UNI EN 1433. Luce netta mm. 200.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte
fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte
secondo ... riore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed
il rinterro. diametro interno di 600 mm.

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

43,88

139,00

1,00

22,00

16,26

11,37

535,67

134,28

713,49

1'580,43

535,67

2'954,16

227,75

408,70

7,77

317,28

470°000,00

64°126,74

470°000,00

64'126,74

31,920

25,860

1,450

10,740

13,644

13,644

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Rienil S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 470°000,00 64°126,74| 13,644
M:001 -SP8da0a5Km-euro 279°919,02 377700,93| 13,469
M:001.001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 37'801,02 2731,50| 7,226
M:001.001.001 tombini € cunette euro 6°109,29 1°695,89| 27,759
M:001.001.002 demolizioni e conferimenti euro 31'691,73 1°035,61 3,268
M:001.002 Barriere stradali euro 19859,57 3'640,89| 18,333
M:001.002.002 demolizioni e conferimenti euro 1°405,48 221,54 15,763
M:001.002.003 calcestruzzi euro 4°424,92 17726,74| 39,023
M:001.002.005 guard rail euro 14°029,17 1692,61| 12,065
M:001.003 Conglomerato bituminoso euro 1807746,43 24'514,88| 13,563
M:001.004 Segnaletica euro 10°111,15 17775,24| 17,557
M:001.005 Illuminazione stradale euro 31°400,85 5'038,42| 16,045
M:001.005.006 pali illuminazione euro 29°990,92 4'949,50| 16,503
M:001.005.007 quadri elettrici euro 1°409,93 88,92| 6,307
M:002 -SP8da5al10Km-euro 15'612,75 27288,30| 14,657
M:002.003 Conglomerato bituminoso euro 15'612,75 2'288,30| 14,657
M:003 -SP 8dal0a 15 Km - euro 140°262,65 18°504,50| 13,193
M:003.001 Pulizie e rimozioni materiale vegetale euro 30°124,69 2°058,28| 6,833
M:003.001.001 tombini e cunette euro 4°497,42 1256,22| 27,932
M:003.001.002 demolizioni e conferimenti euro 25'627,27 802,06/ 3,130
M:003.003 Conglomerato bituminoso euro 94°742,35 12°896,89| 13,613
M:003.004 Segnaletica euro 10237,30 2'821,51| 27,561
M:003.006 Regimazione acque di scolo euro 57158,31 727,82 14,110
M:003.006.001 tombini e cunette euro 1148,14 391,79 34,124
M:003.006.003 calcestruzzi euro 4°010,17 336,03 8,379
M:004 - SP 83 - euro 34205,58 5633,01| 16,468
M:004.002 Barriere stradali euro 34°205,58 5°633,01| 16,468
M:004.002.002 demolizioni e conferimenti euro 3°022,49 565,91 18,723
M:004.002.003 calcestruzzi euro 6°304,41 2°099,85| 33,308
M:004.002.005 guard rail euro 24'878,68 2967,25| 11,927

TOTALE euro 470°000,00 64'126,74| 13,644

Data, 03/10/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Matera ['SP8 agost02023.dcf (\\192.168.1.222\Public\LAVORI\Provincia di Matera\2023\CME\) v.1/91]






