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Soletta in  cls spessore cm. 10
Risagoma sede stradale
Pavimentazione  tappeto
Zanella in cls
Bonifica sede stradale
Rinforzo ciglio banchina

Consolidamento muro

Cordolo in cls. su opera
Pulizia cunette in terra battuta
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Soletta in  cls spessore cm. 10
Risagoma sede stradale
Pavimentazione  tappeto
Zanella in cls
Bonifica sede stradale
Rinforzo ciglio banchina

Consolidamento muro

Cordolo in cls. su opera
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Cordolo in cls. su opera
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Barriera  esistente

Ripristino Tombino Esistente
prog.116+264
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Barriera bordo ponte

Cordolo in c.l.s.
0,95 mc./ml

Scavo 5,95 mc/ml
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PARTICOLARE N. 1

PLANIMETRIA PROSPETTO  VALLE

SEZIONE 1-1

OPERA A PROGRESSIVA KM 116+264
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Cassero in rete elettrosaldata

Geogriglia di rinforzo

Materiale aridoMisto stabilizzato

0,40

Tappeto d'usura cm.3
Binder spess. cm 7

Strato di base spess. cm 10 Terreno vegetale
4,70

1,80

PROGRESSIVA Km. 116+358 a Km. 116+402

PLANIMETRIA

SEZIONE STATO ATTUALE Prog. 116+371 SEZIONE STATO FUTURO Prog. 116+371
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Tappeto d'usura cm.3  ml 6,50
Binder spess. cm 7 ml. 6,50

Strato di base spessore cm. 10
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PLANIMETRIA

PROGRESSIVA Km. 116+915 a Km. 116+942

Prog. 116+916 Stato di fatto

Prog. 116+916 Stato di progetto
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Soletta in cls

Gabbioni

Soletta in cls

Gabbioni

Riempimento con materiale arido 1,50 mc/ml

Muratura da demolire

0,60
Tappeto d'usura cm.3

Binder spess. cm 7
Strato di base spess. cm 10

OPERA A PROGRESSIVA KM 117+600

PLANIMETRIA

FOTO 1 FOTO 2

SEZIONE 1 STATO DI FATTO

SEZIONE 1 PROGETTO
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PARTICOLARE ZANELLA IN CLS

rete elettrosaldata Ø 5 10x10

Scavo mc 0.50/ml.
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