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Lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione di tratti saltuari del piano viabile,

stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento
barriere di sicurezza, S.P. 10 (Matera Sud)

dell'area n. 1 di Matera
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QUADRO ECONOMICO

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 141 DEL 09/05/2022
"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con

riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane."
Annualità 2024



 



Lavori a misura 299.913,84€     

di cui manodopera 58.123,29€       

di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso -€                   

Lavori a corpo -€                   

Lavori a in economia -€                   

Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso 1.663,47€         

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva) 3.264,96€         

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; -€                   

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; -€                   

Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; -€                   

Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva) 12.000,00€       

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; -€                   

Acquisizione aree o immobili, indennizzi; -€                   

Spese tecniche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini 
della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

-€                   

Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente

6.031,55€         

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale 
dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché 
per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;

-€                   

Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; -€                   

Eventuali spese per commissioni giudicatrici; -€                   

Spese per pubblicità 250,00€             

Speseper prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale 
d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove 
prescritto;

-€                   

Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; -€                   

Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; -€                   

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; -€                   

Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; -€                   

IVA sui lavori nella misura del 22% 66.347,01€       

IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% 3.358,29€         

IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22% -€                   

Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% -€                   

Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% -€                   B18.5

B18.4

B18.1

B18.2

B16

Iva ed eventuali altre imposte

B18.3

91.251,81€                                     

           TOTALE PROGETTO (A+B) 392.829,12€                                   

B6

B8

B9

B7

B11

B15

B18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

B17

B12

B13

B14

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza, S.P. 10 
(Matera Sud) dell'area n. 1 di Matera
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A4

A  IMPORTO LAVORI

A2

A3

A1.1

A1.2

SOMME A DISPOSIZIONEB

B1

B10

B4

B5

B2

B8.1

B8.2

B3

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 299.913,84€                                   

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASO 1.663,47€                                        

301.577,31€                                   TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)
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