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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari
del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento
barriere di sicurezza, S.P. 10 (Matera Sud) dell'area n. 1 di Matera

COMMITTENTE: | Amministrazione Provinciale di Matera

Data, 06/02/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.02 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi 1'uso
della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10
SOMMANO mc 57,00 115,73 6'596,61 141,82 2,150
2 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
E.01.022.01 |trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con
materiale arido.
SOMMANO cad 30,00 19,32 579,60 298,20| 51,450
3 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 |meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
SOMMANO mc 665,00 5,75 3'823,75 864,55/ 22,610
4 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
E.02.007.01 |scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2
-4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale
e fino ad una distanza max di mt 2.000.
SOMMANO mc 665,00 4,59 3'052,35 784,77 25,710
5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 [con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 36°768,00 2,81 103°318,08 12°873,43| 12,460
6 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
E.04.014.01 |per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante,
per strati d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 9°192,00 1,55 14°247,60 3°033,31| 21,290
7 Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a
E.04.020.01 |caldo secondo quanto riportato nel CSA. Compresa idonee attrezzature in grado di
effettuare o ... ella larghezza variabile da 2 a 5 cm. Nel prezzo ¢ compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
SOMMANO m 125,00 4,61 576,25 187,50 32,540
8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia
E.04.025.01 |e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui
mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
SOMMANO mc 120,00 162,02 19°442,40 202,20| 1,040
9 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di
E.04.027A.0 |tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti
1 misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del
piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq| 2°000,04 5,76 11°520,24 3160,00| 27,430
10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
E.07.001.01 |strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per
ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12
SOMMANO m| 107200,00 0,75 7°650,00 1'836,00, 24,000
11 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal
E.08.001.02 |Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore
10/10, rifrangenza classe 1, delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 10,00 43,37 433,70 0,00
12 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice
E.08.011.02 |della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm
A RIPORTARE 171°240,58 23'381,78

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera




pag. 3

Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TzRiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 171°240,58 23'381,78
SOMMANO cad 20,00 46,98 939,60 0,00
13 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di
chiusura in plastica, all'estremita superiore. 60 mm
SOMMANO m 99,00 14,48 1'433,52 0,00
14 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il
E.08.087.01 |fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm
SOMMANO cad 80,00 2,48 198,40 0,00
15 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione
E.08.089.01 |in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in
rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno
per segnali normali /0 maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 30,00 58,28 1'748,40 879,27| 50,290
16 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad
E.08.090.01 |U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 160,00 21,69 3'470,40 1'590,48| 45,830
17 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA
G.001.001.00 | RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello
la smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ compres ... neria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
SOMMANO ml 130,00 7,05 916,50 594,18 64,830
18 MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI BARRIERA Compreso ogni
G.001.002.b |onere e magistero occorrente. Nella voce ¢ compresa la posa in opera del nuovo
elemento a perfetta regola d'arte, la cui ... e (paletto, distanziatore, dissipatore,
piastre) dovra essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. - LATERALE
SOMMANO ml 130,00 7,39 960,70 663,26/ 69,040
19 Squadratura del terreno, scavo buchetta, trasporto e messa a dimora delle piante e
K.03.001.01 |del palo tutore, escluso la concimazione di fondo da contabilizzare a parte.
SOMMANO cad 380,00 8,51 37233,80 494,12| 15,280
20 Robinia pseudoacacia (Robinia) piantine di un anno allevate in fitosacco da 1-2 litri
K.07.046.01 SOMMANO cad 380,00 1,94 737,20 0,00
21 Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi
L.01.006.01 |ed erbe infestamti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale
di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in
ambito del cantiere del materiale di risulta;
SOMMANO mq 570,00 0,59 336,30 165,30| 49,150
22 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea
L.02.034.02 |89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10
in accordo con ... i Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN
10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 245 g/mq)
SOMMANO mc 950,00 115,01 109°259,50 28473,02| 26,060
23 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo
L.02.048.01 |continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a
diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 741,00 7,34 5'438,94 1'881,88| 34,600
Parziale LAVORI A MISURA euro 299°913,84 587123,29| 19,380
A RIPORTARE 299'913,84 587123,29

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord IMPORTI COSTO incid
TzRiFFA E DELLE Quantita Manodopera o '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 299°913,84 587123,29
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
24 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 1'663,47 1'663,47 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1'663,47 0,00, 0,000
TOTALE euro 301'577,31 58123,29| 19,273

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Intervento n. 1 - km 0+160 44°998,93 10°152,34| 22,561
002 Intervento n. 2 - km 1+900 42°372,61 9°857,16| 23,263
003 Intervento n. 3 - km 2+050 45'972,24 10°838,96| 23,577
004 Intervento n. 4 - km 3+300 28°579,76 6270,02| 21,939
005 Interventi su l'intero sviluppo 134°019,30 20°510,69| 15,304
006 Interventi di piantumazione 3'971,00 494,12| 12,443
007 Costi della sicurezza 1663,47 0,00, 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 301°577,31 587123,29| 19,273

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Interventi di consolidamento 128°507,45 32'311,34) 25,144
002 Interventi sulla pavimentazione stradale 149°104,57 19°456,44| 13,049
003 Barriere di sicurezza stradale 1877,20 1257,44| 66,985
004 Segnaletica verticale e orizzontale 16°453,62 4'603,95| 27,981
005 Interventi di piantumazione 3971,00 494,12| 12,443
006 Costi della sicurezza 1663,47 0,00, 0,000
Totale CATEGORIE euro 301°577,31 587123,29| 19,273

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 299913,84 587123,29| 19,380
M:001 Intervento n. 1 - km 0+160 euro 44998,93 10°152,34| 22,561
M:001.001 Interventi di consolidamento euro 33'817,75 8'502,98| 25,144
M:001.002 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 107459,18 1'165,73| 11,146
M:001.003 Barriere di sicurezza stradale euro 722,00 483,63 66,985
M:002 Intervento n. 2 - km 1+900 euro 42°372,61 9°857,16| 23,263
M:002.001 Interventi di consolidamento euro 33'817,75 8'502,98| 25,144
M:002.002 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 7°832,86 870,55/ 11,114
M:002.003 Barriere di sicurezza stradale euro 722,00 483,63 66,985
M:003 Intervento n. 3 - km 2+050 euro 4597224 10°838,96| 23,577
M:003.001 Interventi di consolidamento euro 40°581,30 10203,59| 25,144
M:003.002 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 57390,94 635,37| 11,786
M:004 Intervento n. 4 - km 3+300 euro 28°579,76 6°270,02| 21,939
M:004.001 Interventi di consolidamento euro 20290,65 5101,79| 25,144
M:004.002 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 7'855,91 878,05 11,177
M:004.003 Barriere di sicurezza stradale euro 433,20 290,18 66,985
M:005 Interventi su l'intero sviluppo euro 134°019,30 20°510,69| 15,304
M:005.002 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 117°565,68 15'906,74| 13,530
M:005.004 Segnaletica verticale e orizzontale euro 16'453,62 4°603,95| 27,981
M:006 Interventi di piantumazione euro 3'971,00 494,12 12,443
M:006.005 Interventi di piantumazione euro 3'971,00 494,12| 12,443
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1'663,47 0,00, 0,000
S:007 Costi della sicurezza euro 17663,47 0,00/ 0,000
S:007.006 Costi della sicurezza euro 1663,47 0,00/ 0,000

TOTALE euro 301'577,31 58123,29| 19,273

Data, 06/02/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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