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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’Amministrazione Provinciale di Matera ha in capo la gestione di circa 1.500 km di strade
provinciali, le quali, sono distribuite su l'intero territorio provinciale e data la conformita dello
stesso, rappresentano una importantissima fonte di collegamento tra i vari comuni della Provincia

e tra questi verso le pill importati arterie di collegamento regionale e nazionale.

Tra le strade in capo allAmministrazione Provinciale di Matera vi € la S.P. 10 “Matera Sud” che
collega la S.S. 7 con l'abitato di Matera e in particolare con il presidio Ospedaliero situato
esattamente in prossimita dell’inizio dell’arteria provinciale. Data la sua posizione la S.P. 10 risulta
non solo essere il primo ingresso alla citta di Matera per chi proviene da sud ma anche I'accesso
principale per i mezzi di soccorso diretti all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Per le
motivazioni esposte risulta immediato intuire come questa strada risulta ricoprire un ruolo
fondamentale all’interno del complesso di viabilita non solo Provinciale e necessiti, per il continuo

transito di mezzi di soccorso oltre che per |'elevata intensita di traffico, di essere sempre nelle

migliori condizioni manutentive possibili.
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Figura 1 — Ubicazione S.P. 10 “Matera Sud”



Dal punto di vista tecnico la S.P. 10 “Matera Sud” risulta avere una lunghezza pari a 3,600 km e
una larghezza della carreggiata pari a 6,00 m ed é classificata ai sensi del D.Lgs. 288/1992 art. 2
comma 2 come “F — strade locali”. Dal punto di vista planimetrico la strada risulta essere non
troppo tortuosa e caratterizzata da rettifili e curve circolari con raggio medio/grande e la presenza
di 2 soli tornanti. Mentre dal punto di vista altimetrico la strada risulta avere una pendenza media
del 4,00 % essendo il dislivello dal punto di inizio al punto finale pari a 164 m e comunque la

pendenza massima risulta mai superiore al 6,00%.

2. STATO DI FATTO

Durante i sopralluoghi effettuati sono emerse criticita in 4 diversi punti del tracciato stradale. In
particolare in corrispondenza della kilometrica 0+160 in sinistra & presenta un abbassamento della
sede stradale causato un fenomeno di cedimento del terreno che costituisce il rilevato stradale,
tale cedimento ha provocato oltre ad una depressione del manto stradale anche un abbassamento
della barriera di sicurezza stradale ubicata in quel punto. Tale punto necessita di un immediato
intervento volto sia al livellamento della barriera stradale sia al ripristino della pavimentazione

stradale.
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Figura 3 — “Stato di fatto al km 0+160”

Altitiidine:408 671
Velocita:0.0km/h

ismo Masseria 9
del Pantaleone
ogle

Figura 4 — “Stato di ftto al km 0+160”



Un’ulteriore criticita emersa riguarda la kilometrica 1+900, in questo punto € presente una vistosa
depressione della pavimentazione stradale dovuta anch’essa a fenomeni di cedimento del terreno
che costituisce il rilevato. Tale depressione oltre ad aver formato un evidente avvallamento della
pavimentazione ha provocato anche il cedimento della barriera stradale, la quale, allo stato

attuale, per diversi metri non risulta infissa nel terreno.
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Figura 5 — ”Stato dI fatto al km 1+900”
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Immediatamente dopo la kilometrica 1+900 in corrispondenza della kilometrica 2+050 risulta
evidente un’ampia depressione con conseguente fenomeno di avvallamento della sede stradale.
Anche tale situazione necessita di un immediato intervento in quanto I'avvallamento, pitu ampio e
profondo dei precedenti, risulta rappresentare una situazione di pericoli per gli utilizzatori

dell’infrastruttura.
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Infine in prossimita dell’intersezione con la S.S. 7 in corrispondenza della kilometrica 3+300 risulta
evidente un ampio e profondo cedimento della sottostruttura stradale che ha provocato oltre ad
un profondo avvallamento anche la spaccatura della pavimentazione stradale situata al di sopra.
Anche in questo caso il cedimento oltre ad aver provocato I'avvallamento della pavimentazione ha
provocato anche un cedimento della barriera di sicurezza stradale con conseguente doppio

pericolo per gli utilizzatori dell’infrastruttura



Figura 9 — “Stato di fatto al km 3+300”
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3. STATO DI PROGETTO

Come esplicitato in precedenza i punti di maggiore criticita risultano 4 ed in particolare tutti e 4
guesti punti risultano essere interessati da fenomeni di cedimento della sottostruttura stradale

motivo per il quale gli interventi da realizzare in corrispondenza di tali punti risultano essere:

e Intervento 1 — km 0+160: intervento di realizzazione di gabbionate, intervento di sigillatura
delle lesioni della pavimentazione stradale, intervento di conguagliatura mediante la
fornitura e stesa di conglomerato bituminoso di tipo binder, intervento di riquotatura di
barriera di sicurezza stradale;

e Intervento 2 — km 1+900: intervento di realizzazione di gabbionate, intervento di sigillatura
delle lesioni della pavimentazione stradale, intervento di conguagliatura mediante la
fornitura e stesa di conglomerato bituminoso di tipo binder, intervento di riquotatura di
barriera di sicurezza stradale;

e Intervento 3 — km 2+050: intervento di realizzazione di gabbionate, intervento di sigillatura
delle lesioni della pavimentazione stradale, intervento di conguagliatura mediante la
fornitura e stesa di conglomerato bituminoso di tipo binder;

e Intervento 4 — km 3+300: intervento di realizzazione di gabbionate, intervento di sigillatura
delle lesioni della pavimentazione stradale, intervento di conguagliatura mediante la
fornitura e stesa di conglomerato bituminoso di tipo binder, intervento di riquotatura di

barriera di sicurezza stradale;

Inoltre si sono previsti interventi di rifacimento del tappetino di usura per un’altezza di 4 cm tra le

progressive:

e (0+100-0+200;
e (0+400 - 0+530;
e (0+700-0+840;
e 1+700-2+300;
e 3+200 - 3+300.

Un ultimo intervento riguarda la segnaletica stradale, di fatto si & previsto il rifacimento della
segnaletica orizzontale per l'intero sviluppo della strada e la sostituzione e la riquotatura di diversi

cartelli della segnaletica verticale.



4. QUADRO ECONOMICO

Il presente progetto ha un importo complessivo di € 392.829,12 e trova copertura all'interno dei
fondi ministeriali relativi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n.
141 del 09/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della
viabilita stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province

e citta metropolitane.” Nel quale la Provincia di Matera ha candito il presente intervento per

I'annualita 2024.

QUADRO ECONOMICO

S.P. 10 (Matera Sud) dell'area n. 1 di Matera

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza,

A IMPORTO LAVORI
Al Lavori a misura € 299.913,84
A1.1|di cui manodopera € 58.123,29
A1.2|di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso € -
A2 Lavori a corpo € -
A3 Lavori a in economia € -
Ad Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 166347
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO| € 299.913,84
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASO| € 1.663,47
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)| € 301.577,31
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di € 326496
iva) )
B2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; € -
B3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; € -
B4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € -
B5 Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva) € 12.000,00
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; € -
B7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi; € -
B8 Spese tecniche
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso |'eventuale monitoraggio di parametri necessari
B8.1|ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, € -
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
B8.2 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 603155
essere svolte dal personale dipendente !
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
B9 personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, | € -
del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
B10 Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; € -
B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € -
B12 Spese per pubblicita € 250,00
Speseper prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale
B13 d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione € -
dell'opera, ove prescritto;
Bl14 Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; € -
B15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; € -
B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € -
B17 Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; € -
B18 Iva ed eventuali altre imposte
B18.1|IVA sui lavori nella misura del 22% € 66.347,01
B18.2|IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% € 3.358,29
B18.3|IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22% € -
B18.4|Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% € -
B18.5(lva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 91.251,81
TOTALE PROGETTO (A+B)| € 392.829,12

Figura 12 — “Quadro economico di progetto”




5. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:

= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.

A — Relazione tecnica e fotografica;

B — Computo Metrico Estimativo;

C — Stima incidenza della sicurezza;

D — Stima incidenza della Manodopera;
E — Elenco Prezzi;

F — Quadro Economico;

G — Cronoprogramma;

H — Capitolato Speciale d’Appalto;

| — Piano di Sicurezza e Coordinamento;

= Tav. 01 - Planimetria Generale;

= Tav. 02 — Planimetria Interventi;

= Tav. 03 — Particolari Costruttivi.

Matera, 06/02/2024

FIRMA
Ing. Francesco Pellegrino
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