




**DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 123 DEL  
19/03/2020**

**“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di  
manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane. Integrazione al  
programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”  
Interventi per l'annualità 2020-2024**

**PROVINCIA DI MATERA  
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'**



## ***Messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 8 “Matera Grassano”***

ELABORATO

**E**

## **COSTI SICUREZZA**

Rev.

Data

Scala

Formato

Gennaio 2025

-

A4

## **PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera**

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Pietro Rinaldi



Revisioni

Il Progettista

Ing. Antonelia D'Aprile



## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Costi sicurezza.  
D.M. 123/2020 - ANNUALITA' 2023- MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 8  
MATERA - GRASSANO. TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI MATERA E  
GROTTOLE

**COMMITTENTE:** Provincia di Matera

Matera, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
Ing. Antonelia D'Aprile





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,60	28,60
2 S.02.009.01	idem c.s. ...vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese 5 mesi di utilizzo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,92	234,60
3 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno nr. 50 delineatori per un totale di 150 giorni *(par.ug.=50*90)	4500,00				4'500,00		
	SOMMANO cad					4'500,00	0,28	1'260,00
4 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,21	111,21
5 S.04.008.01	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 4 mesi di nolo ulteriori rispetto al primo					4,00		
	SOMMANO cad/30g					4,00	74,92	299,68
6 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. (par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	SOMMANO m					10,00	6,35	63,50
7 S.01.040.02	idem c.s. ...in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese. 4 mesi di nolo ulteriori rispetto al primo. Vedi voce n° 6 [m 10.00]	4,00				40,00		
	SOMMANO ml/30gg					40,00	2,77	110,80
8 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,51	45,02
	A R I P O R T A R E							2'153,41



