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1. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

L’Amministrazione Provinciale di Matera ha in capo la gestione di circa 1.500 km di strade
provinciali, le quali, sono distribuite sull’intero territorio provinciale e data la conformita dello
stesso, rappresentano una importantissima fonte di collegamento tra i vari comuni della Provincia

e tra questi verso le pili importanti arterie di collegamento regionale e nazionale.

Tra le strade in capo al’Amministrazione Provinciale di Matera é presente la Strada Provinciale n.

8 “Matera - Grassano".

La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato di fatto dei luoghi oggetto di interesse e gli
interventi che si intendere mettere in atto al fine di migliorare la sicurezza stradale della n. 8

“Matera - Grassano".

La Strada Provinciale n. 8 si interseca con la S.P. n. 50, la S.P. 63, la S.P. 26, la S.P. 64, la S.P. 682, la
S.P.92 e laS.P. 62.
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Figufa £ Ubiéazione S.P. 8“Matera Grassano” — Area di intervento dal km 2+900 al km 5+900
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Figura 2 — Ubicazione Area di intervento dal km 2+900 al km 14+800
Incrocio S.P. 65 FONDOVALLE BASENTELLO
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Figura 3 - Planimetria S.P. 8“Matera Grassano”
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Figura 4 Planimetria Area di intervento dal km 2+900 al km 14+800

La S.P. n. 8 presenta le seguenti caratteristiche morfologiche e tecniche:

- andamento planoaltimetrico regolare con pochi tratti in curva (aventi raggi di curvatura
medio/grandi) e con I’assenza di tornanti;

- pendenza longitudinale media pari a 1,15 % essendo il dislivello, calcolato tra il punto
iniziale e finale del tratto stradale, pari a 28 km;

- pendenza trasversale media per tratti in rettifilo pari a 1,50 %;

- sezioni trasversali prevalentemente in rilevato;

- lunghezza complessiva pari a 28,100 chilometri;

- larghezza media della sede stradale pari a 6,00 metri;

- classificazione nella categoria “F — strade locali”, ai sensi del D. Lgs. 288/1992 art. 2 comma

Z;
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2. STATO DI FATTO

Durante il sopralluogo effettuato sulla Strada Provinciale n. 8 “Matera - Grassano” sono emerse

diverse criticita oggetto della presente relazione, come meglio specificate di seguito:

- Presenza di vari avvallamenti della pavimentazione stradale comportanti irregolarita
planoaltimetriche del tracciato stradale, il quale si presenta con lo strato superficiale
disgregato e con diverse fessurazioni ed ormaie accentuate su svariati tratti.

Il danneggiamento della pavimentazione stradale, risulta particolarmente accentuato,
pertanto gli interventi progettati, sono stati indirizzati alle sistemazioni dei seguenti tratti:
TRATTO1 Km.2+900 GPS 40.658348, 16.520971
TRATTO2  Km.3+500 GPS 40.659386, 16.514724
TRATTO3  Km.4+000 GPS 40.661595, 16.508462
TRATTO4  Km.5+700 GPS 40.665997, 16.491634



TRATTO 2

“IRATTO4

Figura 7 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 al km 2+900 direzione Grassano
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TRATTO 3

Figura da 8 a 14 — Pavimentazione stradale S.P. 8 al km 2+900 direzione Grassano



Presenza di alberi di eucaliptus dal km 3+000 fino al km 8+300 della S.P. 8 Matera Grassano
in direzione Grassano, che per la loro altezza, propendono pericolosamente sulla
carreggiata stradale per cui creano pericolo al pubblico transito in quanto in condizioni
metereologiche avverse potrebbero cadere rovinosamente sulla carreggiata stradale;

La Ditta Appaltatrice avra I'obbligo di nominare un responsabile dei lavori, con la qualifica
di dott. Agronomo o perito agrario, che dovra assistere I'impresa nella esecuzione dei

lavori di potatura.

—  _—BasilicatTg

Figura 15-16 — Alberi di Eucalipto da potare sulla S.P. 8 dal km 2+900 al Km 8+300 direzione Grassano



Potatura tipo richiesta dalla DIREZIONE LAVORI
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SP8 DAL KM 2+900 AL KM 3+800

Indcazioni aber sucalps ¢ Potare

Figura 17 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 dal km 2+900 al km 3+800

direzione Grassano
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Figura 18 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 dal km 3+800 al km 5+100

direzione Grassano
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SP8 DAL KM 5+100 ALKM 94100 |

Serra una descrizione per la lua mappa

Figura 18 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 dal km 6+200 al km 8+300
direzione Grassano

- Insufficiente e/o assente segnaletica verticale ed orizzontale su tutto il tratto della Strada
Provinciale in esame, in particolare le linee di demarcazione delle corsie & scarsamente
visibile o completamente consumata in alcune aree della strada. Questo rende difficile la
percezione chiara dei confini della carreggiata, aumentando il rischio di incidenti,

soprattutto in condizioni di scarsa visibilita o durante la notte;

20.dic 2024 09:43:42
843551TN 16.5193466E
& Provincia diMatera
5 Basilicata
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Figura 19 — Assenza di segnaletica verticale ed orizzontale

Mancata manutenzione ordinaria lungo 'intero sviluppo della strada che ha determinato
una crescita incontrollata della vegetazione presente nei pressi della stessa.

La mancata manutenzione di tali opere potrebbe comportare un errata regimazione delle
acque meteoriche e di ruscellamento che ristagnandosi sulla carreggiata, causano

pertanto un peggioramento generale delle condizioni di transitabilita sul manto stradale.

Figura 20 — Assenza manutenzione cunette
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3. STATO DI PROGETTO

Sulla base alle criticita evidenziate nel paragrafo precedente, si propongono i seguenti interventi
che, limitatamente alle somme stanziate dall’Amministrazione Provinciale, si ritengono necessari

al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il comfort di viaggio sulla Strada Provinciale n. 8.

Si precisa che i lavori relativi alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale e alla posa
in opera di nuova segnaletica verticale e orizzontale, gia citati nel contesto precedente, saranno

realizzati nell'ambito di un progetto separato, e pertanto non sono inclusi in questo intervento.

Gli interventi necessari, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e il comfort di viaggio sulla
Strada Provinciale n. 8, si concentrano in particolare sulla sistemazione del verde lungo l'intero

tratto della strada, fino all'innesto con la SP. 65. Gli interventi specifici sono i seguenti:

- Potatura di tutti gli alberi di eucaliptus (pari a nr. 159) presenti dal km 3+000 fino al km
8+300 della S.P. 8 Matera Grassano in direzione Grassano. Questi, per la loro altezza,
propendono pericolosamente sulla carreggiata stradale per cui creano pericolo al pubblico
transito in quanto in condizioni metereologiche avverse potrebbero cadere rovinosamente
sulla carreggiata stradale;

- Pulizia lungo tutto il tragitto della S.P. 8 dal Km 2+900 fino al km 14+800 oggetto di
intervento di cunette e zanelle mediante scavo, con conseguente sistemazione in rilevato e

conferimento a discarica autorizzata o ad impianti di recupero di materiale;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
Per quanto attiene alle materie di risulta occorre precisare che esse possono essere di diversa
natura:

- Materiali provenienti dalla pulizia delle cunette;

| materiali provenienti dalle suddette pulizie e disfacimenti verranno trasportati e conferiti presso

discariche autorizzate e/o centri di recupero.

| centri di Recupero regolarmente autorizzati in prossimita dell’area di esecuzione dell’opera ¢ il

seguente:

- Nuzzaci Strade s.r.l. — Via La Martella, 96 — Matera (MT);

14



5. QUADRO ECONOMICO

Sulla scorta degli elaborati di progetto & stato effettuato il calcolo delle quantita relative alle varie
lavorazioni previste nel presente progetto, a cui sono stati applicati i costi unitari desunti dal

Prezzario della Regione Basilicata del 2024, tutti riportati nell’elaborato “Elenco prezzi unitari”.

In tal modo si & ricavato I'importo dei lavori pari ad € 187.484,00, come meglio illustrato in

dettaglio nell’elaborato “Computo metrico estimativo”, oltre oneri di sicurezza.

| costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza, invece, ammontano ad € 2.234,61, come si

evince in dettaglio nell’elaborato “Costi della sicurezza”.
| Costi della manodopera stimati ammontano ad € 68.096,52

Pertanto, I'importo complessivo dell’intervento & pari ad € 247.162,78, di cui € 57.444,17 per

somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il progetto dell’importo di € 247.162,78 trova copertura all’interno dei fondi ministeriali relativi al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 123/2020 per I'annualita

2023.
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QUADRO ECONOMICO

Messa in sicurezza della 5.P.65 “Fondovalle Basentello”

IMPORTO LAVORI

Al Lavori a misura € 187.484,00
Al.1|di cui manodopera € 68.096,52
A4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 223461
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO| € 187.484,00
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO| € 2.234,61
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)| € 189.718,61
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di € 72,84
iva)
B2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; € -
B3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; € -
B4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € -
B5 Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato 1.7; (importi esclusi di iva) 5% € 9.485,93
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; € -
B7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi; € -
B8 Spese tecniche
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso |'eventuale monitoraggio di parametri necessari
B8.1|ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, € -
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
882 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 379437
essere svolte dal personale dipendente !
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
B9 personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, | € -
del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
B10 |Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; € -
B11 [Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € -
B12  [Spese per contributo ANAC € 250,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale
B13  [d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per |'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione € -
dell'opera, ove prescritto;
B14  (Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; € -
B15 Spese per |a verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; € -
B16 |Spese peririmedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € -
B17 Nei casi in cui sono previste, spese per |e opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; € -
B18 |[lva ed eventuali altre imposte
B18.1|IVA sui lavori nella misura del 22% € 41.738,09
B18.2|IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% € 210293
B18.3|IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22% € -
B18.4|Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% € -
B18.5|lva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 57.444,17
TOTALE PROGETTO (A+B)| € 247.162,78

Figura 21 — Quadro economico dell’intervento
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6. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:

= Flab. A — Relazione tecnica e fotografica;
= Elab. B— Computo Metrico Estimativo;
= Elab. C - Elenco Prezzi Unitari

= Elab. D — Analisi dei prezzi

= Flab. E — Costi sicurezza;

= Elab. F - Elenco Prezzi sicurezza;

= Elab. G —Stima Incidenza Manodopera;
= FElab. H—-Quadro Economico;

= Elab. | = Cronoprogramma;

= Elab. L - Capitolato Speciale d’Appalto;
= FElab. M — Planimetria Intervento;

= Elab. N-PSC;

Matera, Gennaio 2025
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