




Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

Art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1).



COMUNE DI FERRANDINA  
PROVINCIA DI MATERA



Oggetto:

## INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA

Livello di definizione:

### PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023  
e al Prezzario Regione Basilicata OO.PP. 2024

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

agg.:

tav.:

A.06

revisione:

scala:

data:

Ottobre 2024

Progettazione:

Ing. Antonio POPOLIZIO

Spazio riservato all'ente

RUP:

Ing. Antonio Mele

QUADRO ECONOMICO				
A - LAVORI A BASE D'ASTA				€ 640 063.67
	A.1	Lavori	€ 626 110.67	
	A.2	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13 953.00	
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)			
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 147 936.33
	B.1	Compenso incentivante Art. 45 DLGS 36/2023	€ 12 801.27	
	B.2	Imprevisti	€ 1 093.70	
	B.3	Spese tecniche per aggiornamento progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.	€ 48 538.48	
	B.4	Contributi previdenziali su B.3 4%	€ 1 941.54	
	B.5	Contributo ANAC	€ 410.00	
	B.6	Spese per iter di connessione impianto fotovoltaico e allaccio alla rete e redazione dichiarazione di rispondenza DIRI impianto elettrico esistente	€ 6 500.00	
	B.7	I.V.A. su A.1, A.2 e B.2 10%	€ 64 115.74	
	B.8	I.V.A. su B.3, B.4 e B.6 22%	€ 12 535.60	
TOTALE PROGETTO				€ 788 000.00