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1. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

L’Amministrazione Provinciale di Matera ha in capo la gestione di circa 1.500 km di strade
provinciali, le quali, sono distribuite sull'intero territorio provinciale e data la conformita dello
stesso, rappresentano una importantissima fonte di collegamento tra i vari comuni della Provincia

e tra questi verso le pill importanti arterie di collegamento regionale e nazionale.

Tra le strade in capo all’Amministrazione Provinciale di Matera sono presenti la Strada Provinciale

n. 8 “Matera - Grassano".

La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato di fatto dei luoghi oggetto di interesse e gl
interventi che si intende mettere in atto al fine di migliorare la sicurezza stradale della S.P. n. 8
“Matera - Grassano" nei tratti che presentano gravi problematiche esistenti, in particolare le
deformazioni della carreggiata stradale, che mettono a rischio la sicurezza dei veicoli e delle

persone che transitano.

La Strada Provinciale S.P. n. 8 si interseca con la S.P. n. 50, la S.P. 63, la S.P. 26, la S.P. 64, la S.P.
682,1aS.P.92 e laS.P. 62.
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Figura 1 — Ubicazione S.P. 8“Matera Grassar;o”— Area di intervento
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Figura 3 — Planimetria S.P. 8“Matera Grassano”



La S.P. n. 8 presenta le seguenti caratteristiche morfologiche e tecniche:

v' andamento planoaltimetrico regolare con alcuni tratti in curva (aventi raggi di curvatura
medio/grandi) e con la presenza di tornanti;

v’ classificazione nella categoria “F — strade locali”, ai sensi del D. Lgs. 288/1992 art. 2 comma
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2. STATO DI FATTO

Durante il sopralluogo effettuato sulla Strada Provinciale n. 8 “Matera - Grassano” sono emerse

diverse criticita oggetto della presente relazione, come meglio specificate di seguito:

- Presenza di vari avvallamenti della pavimentazione stradale comportanti irregolarita
planovolumetriche del tracciato stradale, il quale si presenta con lo strato superficiale
disgregato e con diverse fessurazioni ed ormaie accentuate su svariati tratti.

Il danneggiamento della pavimentazione stradale, risulta particolarmente accentuato,

pertanto gli interventi progettati, sono stati indirizzati alle sistemazioni dei seguenti tratti:

TRATTO 1 dal Km. 9+000 al Km 9+300




TRATTO 2 dal Km 9+600 al Km 10+300

INE DAL KM S+600




TRATTO 4 -5 dal Km. 11+835 al Km 12+700
Dal km 12+700 per 57 mt solo lato sx dir. Grassano
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TRATTO 6 - 7 dal Km. 13+150 al Km 13+800
Dal km 13+800 per 100 mt solo lato Dx dir. Grassano
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Da Figura 5 a 9 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 al km 9+000 al km 14+000

direzione Grassano




TRATTO 1 dal Km.9+000 al Km 9+300
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TRATTO 3 dal Km. 10+665 al Km 11+700

07205¢

TRATTO 4 -5 dal Km. 11+835 al Km 12+700
Dal km 12+700 per 57 mt solo lato sx dir. Grassano




TRATTO 6-7 dal Km. 13+150 al Km 13+800
dal km 13+800 per 100 mt solo lato Dx dir. Grassano

{orovincia di Matera
i 124~ Basilicata

Documentazione fotografica, pavimentazione stradale S.P. 8 dal km 9+000 al km 13+800 direzione Grassano

v’ Insufficiente e/o assente segnaletica verticale ed orizzontale su tutto il tratto della Strada
Provinciale in esame, in particolare le linee di demarcazione delle corsie & scarsamente
visibile o completamente consumata in alcune aree della strada. Questo rende difficile la
percezione chiara dei confini della carreggiata, aumentando il rischio di incidenti,

soprattutto in condizioni di scarsa visibilita o durante la notte;
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Figura 10 — Assenza di segnaletica verticale ed orizzontale

Presenza in diversi tratti della strada, di dispositivi di ritenuta stradale (guard-rail), non
saldamente ancorati che non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa

vigente.
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Figura 11 - Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.
Grassano, relativa alla messa in sicurezza dei guard-rail
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Figura 12 - Dispositivi di sicurezza da rimuovere e reinstallare

v Totale assenza di dispositivi di ritenuta stradale (guard-rail), nel tratto coord. 40.669324
16.440756, che espone gli utenti della strada a gravi rischi, poiché in caso di perdita di
controllo del veicolo, non esiste alcun sistema di protezione che possa limitare le
conseguenze di un eventuale incidente. L'installazione di guardrail in queste zone sarebbe

fondamentale per garantire una maggiore sicurezza.

Figura 13 — Assenza Guard-rail
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- La presenza dei delineatori di curva lungo la SP 8, dal km 9+000 al km 13+800, &
insufficiente e necessita di un intervento urgente per il loro ripristino. In alcuni tratti, i
delineatori risultano visibilmente deteriorati, compromettendo la visibilita e la percezione
adeguata della curva. In altre aree, i delineatori sono completamente assenti o danneggiati
a causa di incidenti precedenti. La carenza o lo stato di degrado di questi dispositivi di
sicurezza rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale, aumentando la
probabilita di incidenti, specialmente in condizioni di scarsa visibilita o durante le ore
notturne. Si rende quindi necessario procedere alla sostituzione e sistemazione dei

delineatori per garantire una guida sicura e consapevole lungo tutta la tratta.

¥ cenedton
Misurazions percoso |
Smentaggo e nmontaggo segna ruon

e rimontaggio segnali nbovi

Figura 14 — Ortofoto con esatta indicazione dell’area oggetto di intervento S.P. 8 al km 9+000 al km 14+000 direzione
Grassano, relativa alla posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale (Delineatori)
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3. STATO DI PROGETTO

In base alle criticita evidenziate di cui al paragrafo precedente, di seguito si riportano gli interventi

che, limitatamente alle somme stanziate dall’Amministrazione Provinciale, si ritengono necessari

al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il comfort di viaggio sulla Strada Provinciale n. 8.

Per quanto riguarda la computazione delle quantita degli interventi sotto descritti, si rimanda al

computo metrico estimativo allegato.

S.P. n. 8 “Matera Grassano”, gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:

v" Rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale dal Km 9+000 fino al km 13+900,

comprendendo anche le zone di incrocio con le altre strade;

v Fornitura e posa in opera di nuovo manto stradale nei seguenti tratti:
TRATTO 1
TRATTO 2
TRATTO 3

TRATTO 4 -5 dal Km. 11+835 al Km 12+700
Dal km 12+700 per 57 mt solo lato sx dir. Grassano
TRATTO 6 - 7 dal Km. 13+150 al Km 13+800

Dal km 13+800 per 100 mt solo lato Dx dir. Grassano

dal Km. 9+000 al Km 9+300
dal Km 9+600 al Km 10+300
dal Km. 10+665 al Km 11+700

Attraverso intervento di conguagliatura (mediante la fornitura e stesa di conglomerato

bituminoso di tipo binder) al fine di ripristinare la regolarita del piano viabile e

conseguente rifacimento del tappetino di usura di spessore pari a 4 cm, previa stesura di

emulsione bituminosa;

v’ Sostituzione e installazione di nuovi delineatori di curva lungo in corrispondenza delle

seguenti chilometriche:

@)

)

Km 9+650

Km 10+150
Km 10+300
Km 10+900
Km 11+200
Km 11+800
Km 11+900
Km 12+200
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o Km 13+200
o Km 13+700

v’ Sostituzione di dispositivi di ritenuta stradale con installazione di barriere di sicurezza in
acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale, in corrispondenza

delle seguenti progressive chilometriche:

o Km 114900
o Km 12+100
o Km 13+200

v’ Sostituzione ed integrazione di segnaletica stradale verticale (segnali di prescrizione,
segnali di pericolo e pannelli integrativi) a maggior riguardo nei tratti critici della SP n.8, tra

cui anche la sostituzione di cartellonistica deteriorata.
3.1 STATO DI PROGETTO — BARRIERE STRADALI

La definizione delle classi e delle tipologie di barriere da adottare in progetto deve essere operata,
secondo quanto previsto dal D.M. 21.6.2004, in funzione della classe funzionale a cui appartiene la

strada, del tipo di traffico e della destinazione delle protezioni.

La scelta del sistema di protezione stradale parte dall’analisi del Traffico Giornaliero Medio (TGM),
il quale perd non & un dato disponibile per le aree di intervento: & stato stimato un valore
attendibile di TGM nei due sensi di marcia e della prevalenza dei mezzi che lo compongono,

attraverso lo studio di casi simili sul territorio nazionale di competenza provinciale.

La stima, standardizzata ai casi di studio, ha avuto come riferimento tipologie similari di assi viari
ed ha condotto, il traffico che interessa le strade in esame, alla classificazione di “Tipo I, ossia un
tipo di traffico che prevede un TGM > di 1000 automezzi, con un percentuale di veicoli di massa

superiore a 3,0 t maggiore del 5% e minore o uguale al 15% sul totale.

Ai sensi del gia citato art. 6 del D.M. n. 223 del 18.02.1992, per la tipologia di traffico in classe I,

per il tipo di strada Locale F, sara adottata una barriera bordo laterale di tipo N2.

15



Tipo di strada Tipo di Barriere Barriere Barriere

Traffico | Spartitraffico Bordo Bordo Ponte

Laterale
Strade urbane di | N2 N1 H2
quartiere (E) e I H1 N2 H2
strade locali (F) I H1 H1 H2

4. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Per quanto attiene alle materie di risulta occorre precisare che esse possono essere di diversa
natura:

- Materiali provenienti dalla pulizia delle cunette;

- Materiali provenienti dalla rimozione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta;

| materiali provenienti dalle suddette pulizie e disfacimenti verranno trasportati e conferiti presso
discariche autorizzate e/o centri di recupero.

| centri di Recupero regolarmente autorizzati in prossimita dell’area di esecuzione dell’opera ¢ il
seguenti:

- Rieco Sud s.r.l. — Contrada Pantano — Matera (MT);

- Recuperi Lucani s.r.l. — Via Montescaglioso 4 — Matera (MT);
- Nuzzaci Strade s.r.l. — Via La Martella, 96 — Matera (MT);

- Edilstrade s.r.l. — Contrada Serritello La Valle — Matera (MT);
5. QUADRO ECONOMICO

Sulla scorta degli elaborati di progetto ¢ stato effettuato il calcolo delle quantita relative alle varie
lavorazioni previste nel presente progetto, a cui sono stati applicati i costi unitari desunti dal

Prezzario della Regione Basilicata del 2024, tutti riportati nell’elaborato “Elenco prezzi unitari”.

In tal modo si e ricavato I'importo dei lavori pari ad € 380.250,75, come meglio illustrato in

dettaglio nell’elaborato “Computo metrico estimativo”, compreso di oneri di sicurezza.

| costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza, invece, ammontano ad € 8.896,93, come si

evince in dettaglio nell’elaborato “Costi della sicurezza”.

Pertanto, I'importo complessivo dell’intervento e pari ad € 500.000,00, di cui € 119.749,25 per

somme a disposizione dell’ Amministrazione.
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Il progetto dell’importo di € 500.000,00 trova copertura all'interno dei fondi ministeriali relativi al

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 141 DEL 09/05/2022 - Interventi per

I'annualita 2024”

QUADRO ECONOMICO

|

Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 8 “Matera — Grassano” dal Km 0+000 al Km 9+000 (Innesto Bradanica) e oltre — Annualita 2024

" IMPORTO LAVORI
Al Lavori @ misura € 371.353,82
A1.1]di cui manodopera € 52.409,06
A4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.896,93
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO| € 371.353,82
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO| € 8.896,93
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)| € 380.250,75
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di € 311452
iva)
B2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; € 200,05
B3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; € -
B4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € -
B5 Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato 1.7; (importi esclusi di iva) 5% € 19.012,54
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; € -
B7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi; € -
B8 Spese tecniche
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale monitoraggio di parametri necessari
B8.1/ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, € -
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giomaliera e contabilita
B8.2 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 7.60502
essere svolte dal personale dipendente '
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
B9 personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, | € -
del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
B10 [Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; € -
B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € -
B12 [Spese per contributo ANAC 250,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale
B13 [d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione € 1.000,00
dell'opera, ove prescritto;
B14 |Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; € -
B15 |Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; € -
B16 |Spese peririmedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € -
B17 |Nei casiin cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; € -
B18 |[lva ed eventuali altre imposte
B18.1|IVA sui lavori nella misura del 22% € 83.655,17
B18.2|IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% € 491196
B18.3|IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22% € -
B18.4|Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% € -
B18.5|Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 119.749,25
TOTALE PROGETTO (A+B)| € 500.000,00

Fingrd 15- Quadro economico dell’intervento
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6. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente

= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.
= Elab.

Matera,

progetto si compone dei seguenti elaborati:

A — Relazione tecnica e fotografica;

B — Computo Metrico Estimativo;

C — Elenco Prezzi Unitari

D —Costi della sicurezza;

E — Elenco Prezzi Unitari Costi della sicurezza
F — Stima incidenza della Manodopera;

G — Quadro Economico;

H — Cronoprogramma dei lavori;

| — Capitolato Speciale d’Appalto;
L—-PSC
M — Piano Manutenzione;

N — Schema di contratto;

T.01 - Planimetria generale;
T.02 — Planimetria Intervento;
T.03 — Dettaglio Segnaletica;

T.04 —Sezione Tipo;

Marzo 2025
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