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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | D.M. 141 - LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA S.P. 8 "MATERA-GRASSANO"

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI MATERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. o incid.
TARIFFA E DELLE Quantita = Manodopcra %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
E.01.024.01 |[rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito
del cantiere del materiale riutilizzabile.
SOMMANO cad 5,00 3,81 19,05 10,45 54,860
2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 87°084,00 2,79 242°964,36 30'467,73| 12,540
3 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per
strati d ... legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 21°771,00 1,58 34°398,18 7'619,20| 22,150
4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 |pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi
di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
SOMMANO mc 217,71 162,12 35'295,15 388,25 1,100
5 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto
E.04.027A.0 |di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui
1 mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed
ogni altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq| 4'354,20 5,90 25'689,78 7°357,55| 28,640
6 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... 1 tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente vemiciato striscia da cm 12
SOMMANO m| 4'900,00 0,77 3'773,00 979,85| 25,970
7 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelat ... | tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente vemiciato striscia da cm 15
SOMMANO m| 9800,00 0,89 8'722,00 1'959,83| 22,470
8 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
E.08.001.02 |della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 13,00 43,37 563,81 0,00
9 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e
E.08.005.02 |del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:in lamiera
di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 90 cm
SOMMANO cad 2,00 186,64 373,28 0,00
10 Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal
E.08.061.02 |Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin
... 0 e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I,
delle dimensioni di 80x27 cm
SOMMANO cad 15,00 34,07 511,05 0,00
11 Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di
E.08.082.01 |attuazione del Codice della strada fig, II 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/
10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 60x60 cm
SOMMANO cad 131,00 59,49 7°793,19 344.46| 4,420
12 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura
in plastica, all'estremita superiore. 60 mm
SOMMANO m 183,60 14,48 2'658,53 0,00
A RIPORTARE 362°761,38 4912732
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO _—
Num.Ord. ;s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 362°761,38 49°127,32
13 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio
E.08.087.01 |dei segnali ai sostegni. 60 mm
SOMMANO cad 161,00 2,48 399,28 0,00
14 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 |calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in
rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per
segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 51,00 60,07 3°063,57 1'540,67| 50,290
15 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 |per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 85,00 22,26 1'892,10| - 867,15 45,830
16 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg
.. del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza N2 per bordo laterale
SOMMANO m 37,00 58,66 2°170,42 365,93| 16,860
17 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.02 |contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg
... Itato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
barriera di sicurezza N2 bordo laterale
SOMMANO coppia 3,00 117,47 352,41 29,67| 8,420
18 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
G.001.062.2 |Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri,
paletti) la cernita del materiale non ri ... ineata all'altezza regolamentare, esclusa
solamente la fornitura del materiale mancante. - SENZA SOSTITUZIONE DI
PALETTI
SOMMANO ml 86,00 8,31 714,66 47832 66,930
Parziale LAVORI A MISURA euro 371°353,82 52'409,06| 14,113
TOTALE euro 371'353,82 52°409,06| 14,113

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera :
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
Riepilogo S le. CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 371°353,82 52°409,06| 14,113
M:001 OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane euro 350°842,47 48°772,41| 13,902
M:001.001 Interventi sul Piano Viabile euro 350°842,47 48'772,41| 13,902
M:001.001.001 Conguagliatura e ribitumatura euro 338'347,47 45°832,73| 13,546
M:001.001.002 Segnaletica orizzontale euro 12495,00 2'939,68| 23,527
M.:002 OS 10 Segnaletica stradale non luminosa euro 17°254,81 2'752,28| 15951
M:002.001 Interventi sul Piano Viabile euro 17°254,81 2752,28| 15951
M:002.001.004 Nuova Segnaletica Verticale euro 3'798,91 759,19/ 19,984
M:002.001.005 Sostiuzione Segnaletica Verticale Delineatori euro 13°455,90 1'993,09| 14,812
M:003 OS 12-A Barriere stradali di sicurezza euro 3'256,54 884,37\ 27,157
M:003.001 Interventi sul Piano Viabile euro 3256,54 884,37| 27,157
M:003.001.003 Guard rail euro 3'256,54 884,37| 27,157
TOTALE euro 371°'353,82 52°409,06| 14,113
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