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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.004.01 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32

mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

SOMMANO mc 12,16 165,23 2 0́09,20 50,23 2,500
 
2 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 225,99 2,34 528,82 137,97 26,090

 
3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento,

previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 3 0́96,00 3,83 11́ 857,68 0,00
 
4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento,

previa caratte ...  consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e
rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 315,00 2,22 699,30 0,00
 
5 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
B.25.006.01 materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.

SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61 0,00
 
6 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.01 muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'

incluso ne ... chè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con
resine epossidiche tixotropiche bicomponenti

SOMMANO cad 384,00 13,08 5 0́22,72 2 0́32,69 40,470
 
7 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 18 7́50,00 0,98 18 3́75,00 3 8́58,75 21,000
 
8 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento

del materiale utilizza ...  ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa ,
per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO mq 30,00 4,65 139,50 32,68 23,430
 
9 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.01 struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di

qualsiasi tipo e  ... rdi delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica .
per lavorazione eseguita in assenza di traffico;

SOMMANO m 38,00 8,44 320,72 162,12 50,550
 
10 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.02 struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di

qualsiasi tipo e  ... rto e conferimento a discarica . maggiorazione per lavori eseguiti in
riduzione di carreggiata. ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m 38,00 1,69 64,22 0,00
 
11 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
E.01.024.01 rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o

nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile.
SOMMANO cad 50,00 3,81 190,50 104,51 54,860

 
12 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,

sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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SOMMANO mc/km 1́ 008,90 0,64 645,69 151,35 23,440
 
13 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i

muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 84,00 5,84 490,56 117,59 23,970
 
14 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
E.02.007.01 scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 -

4, A ... ), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.

SOMMANO mc 63,00 4,64 292,32 79,39 27,160
 
15 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il
E.02.021.02 rilevato realizzato in fibre di poliestere ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi

UV  ... rme EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN ISO 12956, con
le seguenti caratteristiche: massa areica 200 g/mq;

SOMMANO mq 100,00 2,70 270,00 102,01 37,780
 
16 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti
E.03.123.02 e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche

ne ... egnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e
scorrimento longitudinale fino a mm. 100.

SOMMANO m 38,00 1́ 597,05 60 6́87,90 19 7́05,36 32,470
 
17 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti
E.03.123.09 e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche

ne ... entuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di
carreggiata . ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m 38,00 319,41 12 1́37,58 0,00
 
18 Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori
E.04.004.01 compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata

secondo ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 24,00 62,35 1́ 496,40 18,71 1,250
 
19 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale
E.04.007.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 600,00 2,55 1́ 530,00 245,11 16,020
 
20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 24 2́40,00 2,79 67 6́29,60 8 4́26,65 12,460
 
21 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
E.04.014.01 per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante,

per strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 6 0́60,00 1,58 9 5́74,80 2 0́38,47 21,290
 
22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo

confezionato  ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui
mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.

SOMMANO mc 59,40 162,12 9 6́29,93 100,15 1,040
 
23 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di
E.04.027A.0 tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato
1 sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile

ed ogni altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq 495,00 5,90 2 9́20,50 801,09 27,430

 
24 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte,
E.05.038.01 secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta,

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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eseguito c ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o
frazione, compreso ogni onere e prestazione.

SOMMANO m 76,00 2,17 164,92 104,87 63,590
 
25 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.003.01 contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il

collega ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo laterale

SOMMANO m 60,00 155,75 9 3́45,00 960,67 10,280
 
26 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.003.02 contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il

collega ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo
per barriera di sicurezza H2 bordo laterale

SOMMANO coppia 1,00 698,96 698,96 16,01 2,290
 
27 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea
L.02.036.01 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in

accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

SOMMANO mc 60,00 128,81 7 7́28,60 1́ 903,55 24,630
 

Parziale LAVORI A MISURA euro 224 8́00,03 41́ 149,93 18,305

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
28 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 4 3́83,75 4 3́83,75 0,00
 

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4 3́83,75 0,00 0,000

T O T A L E   euro 229 1́83,78 41́ 149,93 17,955

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 224 8́00,03 41́ 149,93 18,305

M:001 Lavori euro 224 8́00,03 41́ 149,93 18,305

M:001.001
 
    Interventi strutturali ponti euro 80 9́36,08 22 1́93,24 27,421

M:001.001.005
 
         Giunti elastometrici euro 80 9́36,08 22 1́93,24 27,421

M:001.002
 
    Interventi di consolidamento al km 4+100 euro 31́ 675,75 4 6́83,09 14,784

M:001.002.001
 
         Disfacimento - demolizioni - scavi euro 4 4́91,59 608,11 13,539

M:001.002.002
 
         Opere di consolidamento euro 7 9́98,60 2 0́05,56 25,074

M:001.002.003
 
         Pavimentazione stradale euro 9 1́41,60 1́ 092,74 11,953

M:001.002.004
 
         Opere complementari euro 10 0́43,96 976,68 9,724

M:001.003
 
    Interventi sulla pavimentazione stradale euro 112 1́88,20 14 2́73,60 12,723

M:001.003.001
 
         Disfacimento - demolizioni - scavi euro 28 5́48,57 3 7́36,16 13,087

M:001.003.003
 
         Pavimentazione stradale euro 83 6́39,63 10 5́37,44 12,599

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4 3́83,75 0,00 0,000

S:002 Sicurezza euro 4 3́83,75 0,00 0,000

S:002.004
 
    Sicurezza euro 4 3́83,75 0,00 0,000

S:002.004.006
 
         Sicurezza euro 4 3́83,75 0,00 0,000

TOTALE  euro 229 1́83,78 41́ 149,93 17,955

 
    Data, 15/04/2025

Il Tecnico
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