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Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro
dell’'economia e delle finanze, per Ia ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies,
dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare I'efficacia e la sostenibilita nel
tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle
medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza S.P. 51
"Fondovalle di Accettura”
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Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 394.
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. PREMESSA

La Strada Provinciale n. 51 “Fondovalle Salandrella” rientra tra le strade in capo allAmministrazione
Provinciale di Matera, si sviluppa lungo 'omonimo torrente ed ha una lunghezza pari a circa 5,1 km
partendo dalla S.S. 53 “Gallipoli — Cognato” e sino alla S.P. 277 collegando sostanzialmente in modo
diretto i comuni di Oliveto Lucano e Garaguso con il comune di Accettura, il quale rappresenta il

comune piu popoloso dell’area e polo attrattore sia per servizi che per attivita commerciali.

Come gia detto la S.P. 51 ha una lunghezza complessiva di circa 5,1 km, dal punto di vista plano —
altimetrico la strada presenta un andamento poco tortuoso con la presenza di curve a raggio medio e
medio-grande, dal punto di vista altimetrico la strada sviluppandosi lungo il torrente Salandrella vede

un andamento pressoché pianeggiante con quasi assenza totale di dislivelli di significativa entita.

La S.P. 51 é classificata come strada di categoria “F — STRADA LOCALE” ai sensi del D.Lgs. 285/92; ha

una carreggiata di larghezza compresa tra gli 8,00 m ed i 9,00 m a seconda del tratto considerato.
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2. STATO DI FATTO

La Strada Provinciale n. 51 allo stato attuale risulta interessata da 2 principali criticita, la prima e
relativa alle condizioni dei giunti del viadotto S. Giuliano e la seconda relativa allo stato della

pavimentazione stradale in diversi punti del tracciato.

La prima criticita vede lo stato dei giunti del viadotto Sangiuliano, ossia il viadotto antecedente la
galleria Brigate. Di fatto tali giunti risultano gravemente ammalorati ed inoltre risulta evidente come
da anni sugli stessi sia stata carente o totalmente assente la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria. Risulta pertanto pressoché obbligatorio intervenire al fine di ripristinale I'ottimale

condizione degli stessi e scongiurare I'aggravarsi di fenomeni di infiltrazione che nel lungo periodo

potrebbero comportare maggiori danni e conseguenti interventi di maggior impatto economico.

Foto 1 - Situazione dei giunti del viadotto S. Giuliano
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La seconda criticita riscontrata riguarda lo stato della pavimentazione stradale la quale in diversi
punti risulta ammalorata gravemente e con la presenza di diverse buche di significativa entita, le
quali rischiano di compromettere seriamente le condizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Nello
specifico la pavimentazione stradale risulta ammalorata al km 2+500 dove € presente un lungo tratto
interessato da ragnatele significative, al km 3+700 e presente oltre ad un diffuso ammaloramento

generale della pavimentazione anche un significativo avvallamento della sede stradale.

Al km 4+100 dove & presente oltre che un ammaloramento diffuso anche un evidente avvallamento
della pavimentazione ed uno svuotamento della sottostruttura a causa del cedimento di un’opera di
consolidamento sottostante realizzata in gabbioni. Tale situazione se non immediatamente
attenzionata rischia con il passare del tempo di tramutarsi in una situazione di grave pericolo per chi

percorre la strada.

Un’ultima criticita relativa alla pavimentazione stradale riguarda le condizioni della stessa in
corrispondenza dei tratti di attacco dei viadotti, in particolare data la conformazione della strada i

viadotti risultano numerosi e di fondamentale rilevanza.
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20 Set 2024 10:25:49
40,5144N 16,1816E
227° SW
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/ Oliveto Lucano
/_/’ Provincia di Matera
‘ Basilicata

o Altitudine:510.0m
Google Velocita:0.0km/h

Foto 2 — Stato di fatto della pavimentazione stradale al km 2+500
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Strada senza jome
" Oliveto Lucang
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Foto 4 — Stato di fatto della pawmentaznone al km 24500
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f2‘0 Set 2024 10:48:29

Foto 5 — Stato di fatto della pavimentazione al km 3+700
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40 571 70N 16, 1954E
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Foto — Stato di fato dell’opera di consolidamento al km 4+100
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Foto 8 — Stato di fato della sottostruttura stradale al km 4+100
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3. STATO DI PROGETTO

Analizzate le criticita rilevate in fase di sopralluogo si sono scelte le soluzioni progettuali da realizzare
al fine di eliminare le attuali cause di pericolo, in particolare si effettueranno 3 differenti tipologie di

intervento, riassumibili come segue:

e Interventi sul ponte S. Giuliano;
e Interventi di consolidamento della sede stradale al km 4+100;

e Interventi di ripristino della pavimentazione stradale.

Entrando nello specifico gli interventi sul ponte S. Giuliano riguarderanno il ripristino dei giunti
attualmente presenti ed in condizioni critiche, si effettuera la rimozione e demolizione degli esistenti,
il ripristino degli elementi strutturali e I'installazione di nuovi giunti elastometrici in gomma armata.
Successivamente al fine di impermeabilizzare la parte superiore del viadotto si procedera alla
completa fresatura dello stesso per uno spessore di 4 cm ed il rifacimento del tappetino di usura per

il medesimo spessore.

Foto 11 — Tipo di giunto elastometrico da installare

Pagina | 11



D.M. n. 394 del 13/10/2021 — Annualita 2024 — Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51 (Fondovalle di Accettura)
CUP H37H22000880001

Per gli interventi al km 4+100 al fine di consolidare il tratto di strada interessato dal fenomeno di
smontamento dovuto al cedimento dell’opera in gabbioni si procedera alla realizzazione di un’opera
di consolidamento al di sotto della sede stradale sempre della tipologia a gabbioni. In particolare
I'opera interessera una lunghezza di 10 metri lineari e vedra la posa di 2 file di gabbioni per una
larghezza di 3 metri. | gabbioni dovranno essere realizzati al di sotto della sede stradale, cosi come
esplicitato dagli elaborati grafici, e successivamente dovra essere realizzata la nuova sovrastruttura
stradale composta da uno strato di misto cementato dello spessore di 80 cm e da uno strato di
binder dello spessore di 20 cm. In ultimo si realizzera per tutta la larghezza della carreggiata ed una
lunghezza di 60 metri il nuovo strato di usura dello spessore di 4 cm al fine di eliminare le

imperfezioni della pavimentazione stradale attuale lungo I'intero tratto.

Tale intervento € da considerare comunque non totalmente risolutivo delle criticita in quanto alcune
delle cause dipendono da una non corretta regimentazione idraulica del torrente Salandella e a tal
fine si sono gia attivate le procedure per la realizzazione di ulteriori interventi con gli altri Entri

preposti.

L'ultimo intervento riguarda il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti maggiormente
ammalorati mediante la fresatura dello strato superficiale per una profondita di 4 cm ed il successivo
rifacimento dello strato di usura per il medesimo spessore. | tratti individuati riguardano i tratti di
attacco dei 10 viadotti presenti lungo la S.P. 51 (S. Giuliano — S. Giulianicchio — Scarrone — Torre -
Gallipoli — Croccia — Maggio — Cima — Salndella Il — Salandrella 1), per tutti i ponti I'intervento
interessera entrambi i tratti di attacco per una lunghezza di 15 metri cadauno e per l'intera larghezza
della sede stradale. Un ulteriore tratto interessato da fenomeni di ammaloramento dell’attuale
pavimentazione stradale e quello al km 2+500, in tale tratto come mostrato nella documentazione
fotografica sono presenti evidenti fenomeni di fessurazione a ragnatela della pavimentazione ed e

quindi necessario procedere alla rimozione dell’attuale strato per uno spessore di 4 cm ed il
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rifacimento del tappetino di usura per il medesimo spessore, il tutto per I'intera carreggiata stradale

ed una lunghezza complessiva di 130 metri.

L'ultimo tratto interessato & quello al km 3+77, in questo tratto risultano evidenti oltre che fenomeni
di fessurazione dell’attuale pavimentazione anche fenomeni di avvallamento ed ondulazione di
notevole entita che pregiudicano oltre alle condizioni di comfort anche le condizioni di sicurezza per
gli utilizzatori. In questo tratto si procedera ad interventi di riquotatura e conguagli al fine di
regolarizzare la pavimentazione esistente e successivamente alla posa del nuovo strato di usura dello

spessore di 4 cm per l'intera larghezza ed una lunghezza di 130 metri.

Tutte le lavorazioni dovranno avvenire in condizioni di traffico presente ed e prevista la sola
riduzione di transito su singola carreggiata, per tale motivo per le lavorazioni di realizzazione dei
nuovi giunti sul viadotto S. Giuliano e la realizzazione di opere di consolidamento al km 4+100, si e
previsto l'utilizzo di un impianto semaforico per la gestione del traffico veicolare su un’unica

carreggiata con senso unico alternato.
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4. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Le lavorazioni presenti nel presente progetto prevedono attivita di fresatura, demolizioni e scavi con

la conseguente formazione di rifiuti per i quali si rende necessario la gestione:

e Per I'attivita di fresatura e demolizione dell’attuale pavimentazione stradale, questa dovra

essere conferita a discarica a seguito di caratterizzazione;

e Per le attivita di scavo il terreno di risulta dovra essere conferito in discarica e pare di
questo, a seguito di avvenuta caratterizzazione da parte di un laboratorio accreditato, potra
essere riutilizzato, nell’ambito del cantiere, per attivita di riempimento al fine di ridurre al

minimo la produzione di rifiuti.

| centri di recupero regolarmente autorizzati in prossimita dell’area di esecuzione dell’opera sono i

seguenti:

e Bonanno Snc di L. Bonanno & C-S.P. 277 — Oliveto Lucano (MT);

L'impianto della Bonanno Snc di L. Bonanno & C. dista circa 1,6 km dal punto pil vicino della S.P. 51 e
6,7 km dal punto piu lontano, pertanto sara corrisposto un trasporto pari a 4 km. Per quanto riguarda

le lavorazioni di consolidamento al km 4+100 questo punto del cantiere dista dall'impianto 3 km.
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5. QUADRO ECONOMICO
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Gli interventi previsti nel presente progetto trovano copertura finanziaria nelle somme finanziate dal

decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021 nel quale per I'annualita 2024 I’Amministrazione

Provinciale di Matera ha presentato il presente progetto per un importo complessivo di € 300.000,00

meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51 (fondovalle di Accettura)

A IMPORTO LAVORI
Al Lavori a misura €  224.800,03
Al.1|di cui manodopera € 41.149,93
A1.2|di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso € -
A2 Lavori a corpo € -
A3 Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.383,75
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO | € 224.800,03
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASO| € 4.383,75
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)| € 229.183,78
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 L_avori i!1 ammi_nis.trazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 11.755,83
(importi esclusi di iva)
B2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; € -
B3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; € -
B4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € -
B5 Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva) € 1.000,00
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, |ettera a), del Codice; € -
B7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi; € -
B8 Spese tecniche
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso |'eventuale monitoraggio di
8.1 parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di € .
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
88.2 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni € 4583,68
che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si
B9 tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi € A
dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per |a verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42
del codice;
B10 Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; € -
B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € -
B12 Spese per pubblicita € 250,00
Speseper prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal
B13 capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per |'eventuale monitoraggio € -
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
B14 Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; € -
B15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; € -
B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € -
B17 Nei casi in cui sono previste, spese per |le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; € -
B18 Iva ed eventuali altre imposte
B18.1|IVA sui lavori nella misura del 22% € 50.420,43
B18.2|1VA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e BS nella misura del 22% € 2.806,28
B18.3|IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alle voci B2 e B3 nella misura del 22% € -
B18.4|Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% € -
B18.5]|lva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 70.816,22
[ TOTALE PROGETTO (A+8)|| € 300.000,00
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6. ELENCO ELABORATI

Il presente progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Codice elaborato Elaborato
Elab. A Relazione tecnica e fotografica
Elab. B Quadro economico di progetto
Elab. C Computo Metrico Estimativo
Elab. D Computo metrico costi delle Sicurezza
Elab. E Elenco dei Prezzi Unitari
Elab. F Stima Incidenza della Manodopera
Elab. G Cronoprogramma dei Lavori
Elab. H Piano di Sicurezza e Coordinamento
Elab. | Fascicolo dell’opera
Elab. L Piano di Manutenzione
Elab. M Capitolato Speciale d’Appalto
Elab. N Relazione CAM
Tav.01 Inquadramento Area e Ubicazione Interventi
Tav.02 Planimetria Interventi
Tav.03 Particolari costruttivi
Matera, li 15/04/2025 Il Tecnico

ng. Antonelia D'Aprile

’Lv\\/i © vaé/ / %(,)w/
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