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Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies,
dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare I'efficacia e Ia sostenibilita nel
tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell’accessibilita delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle
medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza S.P. 51
“"Fondovalle di Accettura”

CUP: H37H22000880001

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

Rev. Data Scala Formato

REV.00
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COMPUTO METRICO

D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51
(fondovalle di Accettura)

Amministrazione Provinciale di Matera

Matera, 15/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI . . Quantita = R
par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
|
LAVORI A MISURA |
|
| Lavori (SpCat 1) |
Interventi strutturali ponti (Cat 1)
Giunti elastometrici (SbCat 5)
1/9 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su| |
E.05.038.01 |impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita € per lo |
spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito ¢ ... della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, |
COMpreso ogni onere ¢ prestazione.
SpCat | - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
(par.ug.=4*2) 8,00 9,50 76,00
SOMMANO m 76,00 2,17 164,92
2/10 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione ¢/o asportazione
E.01.013.01 |di esistente struttura e¢/o apparecchio di giunto di dilatazione su
impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e ... rdi delle solette e gli
oneri di trasporto e conferimento a discarica . per lavorazione
eseguita in assenza di traffico;
SpCat 1 - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
4,00 9,50 | 38,00
SOMMANO m 38,00 8,44 320,72
3/11 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione /o asportazione
E.01.013.02 di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su |
impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo € ... rto e conferimento a
discarica . maggiorazione per lavori eseguiti in rnduzione di [
carreggiata. ( Percentuale del 20 % )
SpCat 1 - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat § - Giunti clastometrici
Vedi voce n° 10 [m 38.00] 38,00
SOMMANO m 38,00 1,69 64,22
4/12 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
C.02.001.01 |calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del |
foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti ¢ degli imballi. con resine I |
epossidiche tixotropiche bicomponenti
SpCat 1 - Lavori I
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
(par.ug.=2*4)*(larg.=9,6/0,4) 8,00 24,000 2,000 384,00
SOMMANO cad | 384,00 13,08 5022,72
| i f
5/13 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e I
B.05.038.01 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat | - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
ganci fi 8 - 1 gancio ogni 40 cm *(par.ug.=2*4)*(larg.=9,60/0,4) 8,00 1,20 24,000 0,395 91,01
barre longitudinali fi 12 - 2 barre per ogni lato del giunto * |
|(par.ug.=2*2%4) 16,00 9,50 0,888 134,98/
| SOMMANO kg 225,99 2,34 528,82
A RIPORTARE| 6°101,40

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
ARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e Quantiti =
par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE
RTPORTO 6°101,40
6/14 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.004.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.
SpCat 1 - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
|SbCat 5 - Giunti elastometrici
(par.ug.=2*4) 8,00 9,50 0,400 0,400 12,16
SOMMANO mc! 12,16 165,23 2°009,20
f———
7/15 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per
E.03.123.02 impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene
armalo avente le caratteristiche specifiche ne ... egnaletica ed
eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. ¢ |
scorrimento longitudinale fino a mm. 100.
|SpCat 1 - Lavori
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
viadotto San Giuliano - n. 4 giunti 4,00 9,50 38,00
SOMMANO m 38,00 1'597,05 60°687,90|
8/16 |Giunto di dilatazione tipo “elastomerico”. Giunto di dilatazione per
E.03.123.09 |impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene
|armato avente le caratteristiche specifiche ne ... entuale guardiania.
maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di ‘
|carreggiata . ( Percentuale del 20 % )
SpCat 1 - Lavori :
Cat 1 - Interventi strutturali ponti
SbCat 5 - Giunti elastometrici
Vedi voce n° 15 [m 38.00] | 38,00
SOMMANO m ‘ 38,00 319,41 12°137,58
|
‘ |
[
|
| |
|
|
|
= | . | Il
A RIPORTARE 80°936,08

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num.Ord

DIMENSIONI IMPORTI |
TARIFFA I '

— Quantia | =
par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO 80°936,08|

Interventi di consolidamento al km 4+100 (Cat 2)
Disfacimento - demolizioni - scavi (SbCat 1)
9/17 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,
E.01.024.01 |dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
trasporto a deposito o nellambito del cantiere del materiale
riutilizzabile.
SpCat 1 - Lavori
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 |
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi
50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 3,81 190,50

10/18 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, |
E.01.003.01 |pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,
compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore
di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi

10,00 3,000 30,00

SOMMANO mq | 30,00 4,65 139,50

11/19 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche’ il carico del materiale fresato.

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

Sblat 1 - Distacimento - demoliziont - scavi

50,00 8,000 3,000 1°200,00
a detrarre parte con disfacimento 10,00 3,000 3,000 -90,00

Sommano positivi mg/cm 1'200,00
Sommano negativi mg/cm -90,00

0,98 1'087,80

SOMMANO mq/cm ‘ 1'110,00

12/20 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura ¢
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ...|
compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso il trasporto del
| materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi

10,00 3,000 2,800 84,00

SOMMANO mc 84,00 5,84 490,56

13721 |Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
E.02.007.01 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
| fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A2 -4, A ... ), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.
SpCat 1 - Lavori
|Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi
75% del materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 20 [mc 84.00] 0,75 63,00

SOMMANO mo 63,00/ 4,64 292,32

A RIPORTARE 837136,76

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num Ord DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — IS S Quantita = =
par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO 83°136,76
|
| |
14/22 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
B.25.006.01 normativa vigente in materia da scavo /o rifiuti, compresa |
l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.
SpCat | - Lavori
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi
1,00
SOMMANO cad | | 1,00 349,61 349,61
15723 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
E.0L038.01 |rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande,
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;
SpCat 1 - Lavori
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi |
Vedi voce n° 18 [mq 30.00] 3,00 0,200 18,00
Vedi voce n° 19 [mg/cm 1 110.00] 3,00 0,010 33,30
Vedi voce n° 20 [mc 84.00] 3,00 l 252,00
SOMMANO mc/km 303,30 0,64 194,11
[
16 /24 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie ¢
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
|D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose,
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SpCat 1 - Lavori
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi |
Vedi voce n° 18 [mq 30.00] 16,00 0,200 96,00
Vedi voce n° 19 [mg/cm 1 110.00] 16,00 0,010‘ 177,60
SOMMANGO gl 273,60 3,83 1'047,89
|
17/25 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato
‘alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
|diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 1 - Lavori
|Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
{SbCat | - Disfacimento - demolizioni - scavi
25% del materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 20 [mc 84.00] | 0,25 15,000 315,00
SOMMANO ql 315,00 2,22 699,30
|
|
A RIPORTARE 85'427,67

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIME

NSTONI

par.ug

lung

larg.

H/peso

IMPORTI |

Quantita

unitario

TOTALE

| RIPORTO

85°427,67

18/26
L.02.036.01

19/27
E.02.021.02

Opere di consolidamento (SbCat 2)
Fomitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
|direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
|con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... 305/2011,
terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo

|di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

|SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 2 - Opere di consolidamento

SOMMANO mc¢

Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
|riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere ottenuto
tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... rme EN965, EN ISO
10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN ISO 12956, con le
seguenti caratteristiche: massa areica 200 g/mq;

SpCat 1 - Lavori

|Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

|SbCat 2 - Opere di consolidamento

(larg.=2+3+2+3)

SOMMANO mq

10,00

10,00

3,000

10,000

2,000

60,00

60,00

100,00/

|
100,00/

128,81

2,70

77728,60|

270,00

' A RIPORTARE |

93°426,27

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num,Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
par.ug

DIMENS

TONI

lung,

larg

—| Quantita | —
H/peso unitario

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO|

937426,27

20/28
E.04.004.01

21/29
E.04.007.01

22/30
E.04.014.01

23 /3t
E.04.008.01

Pavimentazione stradale (SbCat 3)
Strato di fondazione in misto cementato da stendere con
vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 ¢ 30 cm, costituito da
una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalitd
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat | - Lavori
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100
SbCat 3 - Pavimentazione stradale

SOMMANO mc
|

|Foritura ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco ¢!
misurato in opera dopo il costipamento,

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 3 - Pavimentazione stradale
[

SOMMANO mg/cm

Fomnitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
clastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo
35°c+42°%.; posta in opera con lutilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 3 - Pavimentazione stradale

SOMMANO mq

|Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici ¢ compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 3 - Pavimentazione stradale

SOMMANO mg/cm

10,00

10,00

60,00

60,00

3,000

3,000

8,000

8,000

0,800 24,00

| 24,00 62,35

20,000 600,00

600,00 2,55

| 480,00

|
| 480,00 1,58

4,000 17920,00

1'920,00 2,719

1496,40

1°530,00

758,40

5356,80|

A RIPORTARE |

102'567,87

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num,Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung. larg,

H/peso

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

102'567,87

24 /32
E.09.003.01

25/33
E.09.003.02

Opere complementari (SbCat 4)

Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
sisterni di attacco necessari per il collega ... del crash test con
risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale

SpCat 1 - Lavori |
Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 |
SbCat 4 - Opere complementari

SOMMANO m|

|
Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a!
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i|
sistemi di attacco necessari per il collega ... ltato positivo effettuato
in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di
sicurezza H2 bordo laterale

SpCat 1 - Lavori

Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100

SbCat 4 - Opere complementari

SOMMANO coppia

60,00

60,00

60,00/

1,00

155,75 9°345,00

1,00 698,96 698,96

A RIPORTARE|

112°611,83

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num,Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

TARIFFA

par.ug

lung

larg

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RTIPORTO

112°611,83

Interventi sulla pavimentazione stradale (Cat 3)
Disfacimento - demolizioni - scavi (SbCat 1)
26/1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SpCat 1 - Lavori
Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale
SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi
Fresatura tratti di attacco ponte S. Giuliano - S. Giulianicchio -
Scarrone - Torre - Gallipoli - Croccia - Maggio - Cima - Salandrella
II - Salandrella I *(par.ug.=2*10)
Fresatura ponte S. Giuliano
km 2+500

SOMMANO mg/em

27172 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
E.01.038.01 rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
Idemolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con
|esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

SpCat 1 - Lavori

Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale

SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi

Vedi voce n° 1 [mg/cm 17 640.00]

SOMMANO mc/km

28/3 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SpCat 1 - Lavori

'Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale

SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi

Vedi voce n° 1 [mg/cm 17 640.00]

SOMMANO ql|

20,00

4,00

16,00

15,00
60,00
130,00

9,000
9,000
9,000

4,000
4,000
4,000

0,010|

10°800,00
2'160,00

4'680,00

17°640,00

705,60

705,60

2'822,40

2'822,40

0,98 17°287,20

0,64 451,58||

3,83 10°809,79

[ A RIPORTARE

141°160,40

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera



Num.Ord DIMENSIONI - IMPORTTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e TR
par.ug lung larg H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141°160,40
Pavimentazione stradale (SbCat 3)
29/4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder),
E.04.025.01 oftenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista |
dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti,
rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di |
trasporto al metro cubo, escluso la stesa. |
SpCat 1 - Lavori
Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale
SbCat 3 - Pavimentazione stradale
km 3+700 - riquotatura 55,00 9,000 0,120] 59,40
SOMMANO mc 59,40 162,12 9'629,93|
|
30/5 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E.04,027A.0 (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi
1 su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di
kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni
altro onere di regolazione del traffico.
SpCat | - Lavori
Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale
SbCat 3 - Pavimentazione stradale
km 3+700 - riquotatura 55,00 9,000 495,00
SOMMANO mq 495,00 5,90 2'920,50
|
31/6 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014.01 | eclastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperio drenante, drenante, per strati d ... legante residuo
35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SpCat 1 - Lavori
Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale
SbCat 3 - Pavimentazione stradale
tratti di attacco ponte S. Giuliano - S. Giulianicchio - Scarrone -
Torre - Gallipoli - Croccia - Maggio - Cima - Salandrella I -
Salandrella [ *(par.ug.=2*10) 20,00 15,00 9,000 2'700,00
ponte S. Giuliano 60,00 9,000 540,00
km 2+500 130,00 9,000 1'170,00
km 3+700 130,00 9,000 1'170,00
|
|
SOMMANO mq | 5'580,00 1,58 8'816,40 |
32717 Fomitura ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.008.01 |Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici € compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - Lavori
Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale
SbCat 3 - Pavimentazione stradale
tratti di attacco ponte S. Giuliano - 8. Giulianicchio - Scarrone -
Torre - Gallipoli - Croccia - Maggio - Cima - Salandrella IT -
Salandrella I *(par.ug.=2*10) 20,00 15,00 9,000 4,000/ 10°800,00
ponte S. Giuliano 60,00 9,000 4,000/ 2°160,00
km 2+500 130,00 9,000 4,000/  4'680,00
km 3+700 130,00 9,000 4,000  4°680,00
SOMMANO mg/cm 22320,00 2,79 62272,80|
Parziale LAVORI A MISURA euro| 224'800,03|
A RIPORTARE 224'800,03I

COMMITTENTE:

Amministrazione Provinciale di Matera
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Num.Ord DIMENSTONI IMPORTI
Sl ey DESIGNAZIONE DEI LAVORI = - Quantita
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | 224°800,03
[
COSTISICUREZZA (SPECIALI)
Sicurezza (SpCat 2)
Sicurezza (Cat 4) |
Sicurezza (SbCat 6)
33/8 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi '
SIC.SPCL  |della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali"I
|della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle ‘
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SpCat 2 - Sicurezza |
Cat 4 - Sicurezza
SbCat 6 - Sicurezza |
100,00
SOMMANO % 100,00  4'383,75 4'383,75
| |
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'383,75||
|
TOTALE euro 229°183,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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- IMPORTIL | .
T:‘;‘iF; i DESIGNAZIONE DEI LAVORI | ‘f/‘ :
TOTALE o
RIPORTO
Ricpilogo SUPER CATEGORIE
001 |Lavori 224'800,03| 98,087
002 |Sicurezza 4'383,75| 1,913 |
i
Totale SUPER CATEGORIE euro 229'183,78

]

100,000 l

|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num Ord e S incid
T:‘,‘QIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE °
RIPORTO i
Rigpiloge CATEGORIE
001 Interventi strutturali ponti 80'936,08 35315
002 Interventi di consolidamento al km 4+100 31'675,75| 13,821
003 |Interventi sulla pavimentazione stradale 112°188,20, 48,951
004 |Sicurezza 4'383,75| 1913]
|
Totale CATEGORIE euro 229°183,78 100,000|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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Num.Ord IMPORTL | . .
T;‘E]‘F; A DESIGNAZIONE DEI LAVORI - f/' :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 | Disfacimento - demolizioni - scavi 33°040,16) 14,416
002 Opere di consolidamento 7'998,60/ 3,490
003 Pavimentazione stradale 92°781,23| 40,483
004 Opere complementari 10°043,96 4,382
005 Giunt elastometrici 80936,08| 35,315
006 Sicurezza 4°383,75 1,913 :
Totale SUB CATEGORIE curo 229°183,78 100,000]

A RTPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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IMPORT!I
DESIGNAZIONE DEI LAVORT

TOTALE

RIPORTO

Categorie di Opere GENERALI ¢ SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste acroportuali, e relative opere complementari 14824770
OS11 - Apparecchiature strutturali speciali

80'936,08

—_—

TOTALE euro 229'183,78

Matera, 15/04/2025

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera






