


 

 



Lavori a misura 224.800,03€           

di cui manodopera 41.149,93€              

di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso -€                          

Lavori a corpo -€                          

Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso 4.383,75€                

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi 
esclusi di iva)

11.755,83€              

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; -€                          

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; -€                          

Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; -€                          

Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva) 1.000,00€                

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; -€                          

Acquisizione aree o immobili, indennizzi; -€                          

Spese tecniche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri 
necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

-€                          

Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente

4.583,68€                

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di 
personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;

-€                          

Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice; -€                          

Eventuali spese per commissioni giudicatrici; -€                          

Spese per pubblicità 250,00€                   

Speseper prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato 
speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell'opera, ove prescritto;

-€                          

Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; -€                          

Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; -€                          

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; -€                          

Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; -€                          

IVA sui lavori nella misura del 22% 50.420,43€              

IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% 2.806,28€                

IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alle voci B2 e B3 nella misura del 22% -€                          

Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% -€                          

Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% -€                          

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 224.800,03€                                                 

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASO 4.383,75€                                                      

229.183,78€                                                 TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)
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QUADRO ECONOMICO

D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51 (fondovalle di Accettura)
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70.816,22€                                                    

           TOTALE PROGETTO (A+B) 300.000,00€                                                 
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