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1. PREMESSA 

La Strada Provinciale n. 51 “Fondovalle Salandrella” rientra tra le strade in capo all’Amministrazione 

Provinciale di Matera, si sviluppa lungo l’omonimo torrente ed ha una lunghezza pari a circa 5,1 km 

partendo dalla S.S. 53 “Gallipoli – Cognato” e sino alla S.P. 277 collegando sostanzialmente in modo 

diretto i comuni di Oliveto Lucano e Garaguso con il comune di Accettura, il quale rappresenta il 

comune più popoloso dell’area e polo attrattore sia per servizi che per attività commerciali. 

Come già detto la S.P. 51 ha una lunghezza complessiva di circa 5,1 km, dal punto di vista plano – 

altimetrico la strada presenta un andamento poco tortuoso con la presenza di curve a raggio medio e 

medio-grande, dal punto di vista altimetrico la strada sviluppandosi lungo il torrente Salandrella vede 

un andamento pressoché pianeggiante con quasi assenza totale di dislivelli di significativa entità.  

La S.P. 51 è classificata come strada di categoria “F – STRADA LOCALE” ai sensi del D.Lgs. 285/92; ha 

una carreggiata di larghezza compresa tra gli 8,00 m ed i 9,00 m a seconda del tratto considerato. 
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Immagine 1 – Ortofoto S.P. 51 
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2. STATO DI FATTO 

La Strada Provinciale n. 51 allo stato attuale risulta interessata da 2 principali criticità, la prima è 

relativa alle condizioni dei giunti del viadotto S. Giuliano e la seconda relativa allo stato della 

pavimentazione stradale in diversi punti del tracciato. 

La prima criticità vede lo stato dei giunti del viadotto Sangiuliano, ossia il viadotto antecedente la 

galleria Brigate. Di fatto tali giunti risultano gravemente ammalorati ed inoltre risulta evidente come 

da anni sugli stessi sia stata carente o totalmente assente la manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria. Risulta pertanto pressoché obbligatorio intervenire al fine di ripristinale l’ottimale 

condizione degli stessi e scongiurare l’aggravarsi di fenomeni di infiltrazione che nel lungo periodo 

potrebbero comportare maggiori danni e conseguenti interventi di maggior impatto economico. 

 
Foto 1 – Situazione dei giunti del viadotto S. Giuliano 
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La seconda criticità riscontrata riguarda lo stato della pavimentazione stradale la quale in diversi 

punti risulta ammalorata gravemente e con la presenza di diverse buche di significativa entità, le 

quali rischiano di compromettere seriamente le condizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Nello 

specifico la pavimentazione stradale risulta ammalorata al km 2+500 dove è presente un lungo tratto 

interessato da ragnatele significative, al km 3+700 è presente oltre ad un diffuso ammaloramento 

generale della pavimentazione anche un significativo avvallamento della sede stradale. 

 Al km 4+100 dove è presente oltre che un ammaloramento diffuso anche un evidente avvallamento 

della pavimentazione ed uno svuotamento della sottostruttura a causa del cedimento di un’opera di 

consolidamento sottostante realizzata in gabbioni. Tale situazione se non immediatamente 

attenzionata rischia con il passare del tempo di tramutarsi in una situazione di grave pericolo per chi 

percorre la strada. 

Un’ultima criticità relativa alla pavimentazione stradale riguarda le condizioni della stessa in 

corrispondenza dei tratti di attacco dei viadotti, in particolare data la conformazione della strada i 

viadotti risultano numerosi e di fondamentale rilevanza. 
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Foto 2 – Stato di fatto della pavimentazione stradale al km 2+500 
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Foto 4 – Stato di fatto della pavimentazione al km 2+500 
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Foto 5 – Stato di fatto della pavimentazione al km 3+700 
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Foto 5 – Stato di fatto della pavimentazione al km 4+100 

 
Foto 6 – Stato di fatto dell’opera di consolidamento al km 4+100 
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Foto 7 – Stato di fatto dell’opera di consolidamento al km 4+100 

 
Foto 8 – Stato di fatto della sottostruttura stradale al km 4+100 
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Foto 9 – Stato di fatto dei tratti di attacco dei viadotti 

 
Foto 10 – Stato di fatto dei tratti di attacco dei viadotti 
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3. STATO DI PROGETTO 

Analizzate le criticità rilevate in fase di sopralluogo si sono scelte le soluzioni progettuali da realizzare 

al fine di eliminare le attuali cause di pericolo, in particolare si effettueranno 3 differenti tipologie di 

intervento, riassumibili come segue: 

• Interventi sul ponte S. Giuliano; 

• Interventi di consolidamento della sede stradale al km 4+100; 

• Interventi di ripristino della pavimentazione stradale. 

Entrando nello specifico gli interventi sul ponte S. Giuliano riguarderanno il ripristino dei giunti 

attualmente presenti ed in condizioni critiche, si effettuerà la rimozione e demolizione degli esistenti, 

il ripristino degli elementi strutturali e l’installazione di nuovi giunti elastometrici in gomma armata. 

Successivamente al fine di impermeabilizzare la parte superiore del viadotto si procederà alla 

completa fresatura dello stesso per uno spessore di 4 cm ed il rifacimento del tappetino di usura per 

il medesimo spessore. 

 
Foto 11 – Tipo di giunto elastometrico da installare 
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Per gli interventi al km 4+100 al fine di consolidare il tratto di strada interessato dal fenomeno di 

smontamento dovuto al cedimento dell’opera in gabbioni si procederà alla realizzazione di un’opera 

di consolidamento al di sotto della sede stradale sempre della tipologia a gabbioni. In particolare 

l’opera interesserà una lunghezza di 10 metri lineari e vedrà la posa di 2 file di gabbioni per una 

larghezza di 3 metri. I gabbioni dovranno essere realizzati al di sotto della sede stradale, così come 

esplicitato dagli elaborati grafici, e successivamente dovrà essere realizzata la nuova sovrastruttura 

stradale composta da uno strato di misto cementato dello spessore di 80 cm e da uno strato di 

binder dello spessore di 20 cm. In ultimo si realizzerà per tutta la larghezza della carreggiata ed una 

lunghezza di 60 metri il nuovo strato di usura dello spessore di 4 cm al fine di eliminare le 

imperfezioni della pavimentazione stradale attuale lungo l’intero tratto. 

Tale intervento è da considerare comunque non totalmente risolutivo delle criticità in quanto alcune 

delle cause dipendono da una non corretta regimentazione idraulica del torrente Salandella e a tal 

fine si sono già attivate le procedure per la realizzazione di ulteriori interventi con gli altri Entri 

preposti. 

L’ultimo intervento riguarda il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti maggiormente 

ammalorati mediante la fresatura dello strato superficiale per una profondità di 4 cm ed il successivo 

rifacimento dello strato di usura per il medesimo spessore. I tratti individuati riguardano i tratti di 

attacco dei 10 viadotti presenti lungo la S.P. 51 (S. Giuliano – S. Giulianicchio – Scarrone – Torre -  

Gallipoli – Croccia – Maggio – Cima – Salndella II – Salandrella I), per tutti i ponti l’intervento 

interesserà entrambi i tratti di attacco per una lunghezza di 15 metri cadauno e per l’intera larghezza 

della sede stradale. Un ulteriore tratto interessato da fenomeni di ammaloramento dell’attuale 

pavimentazione stradale è quello al km 2+500, in tale tratto come mostrato nella documentazione 

fotografica sono presenti evidenti fenomeni di fessurazione a ragnatela della pavimentazione ed è 

quindi necessario procedere alla rimozione dell’attuale strato per uno spessore di 4 cm ed il 
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rifacimento del tappetino di usura per il medesimo spessore, il tutto per l’intera carreggiata stradale 

ed una lunghezza complessiva di 130 metri. 

L’ultimo tratto interessato è quello al km 3+77, in questo tratto risultano evidenti oltre che fenomeni 

di fessurazione dell’attuale pavimentazione anche fenomeni di avvallamento ed ondulazione di 

notevole entità che pregiudicano oltre alle condizioni di comfort anche le condizioni di sicurezza per 

gli utilizzatori. In questo tratto si procederà ad interventi di riquotatura e conguagli al fine di 

regolarizzare la pavimentazione esistente e successivamente alla posa del nuovo strato di usura dello 

spessore di 4 cm per l’intera larghezza ed una lunghezza di 130 metri. 

Tutte le lavorazioni dovranno avvenire in condizioni di traffico presente ed è prevista la sola 

riduzione di transito su singola carreggiata, per tale motivo per le lavorazioni di realizzazione dei 

nuovi giunti sul viadotto S. Giuliano e la realizzazione di opere di consolidamento al km 4+100, si è 

previsto l’utilizzo di un impianto semaforico per la gestione del traffico veicolare su un’unica 

carreggiata con senso unico alternato. 
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4. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

Le lavorazioni presenti nel presente progetto prevedono attività di fresatura, demolizioni e scavi con 

la conseguente formazione di rifiuti per i quali si rende necessario la gestione: 

• Per l’attività di fresatura e demolizione dell’attuale pavimentazione stradale, questa dovrà 

essere conferita a discarica a seguito di caratterizzazione; 

• Per le attività di scavo il terreno di risulta dovrà essere conferito in discarica e pare di 

questo, a seguito di avvenuta caratterizzazione da parte di un laboratorio accreditato, potrà 

essere riutilizzato, nell’ambito del cantiere, per attività di riempimento al fine di ridurre al 

minimo la produzione di rifiuti. 

I centri di recupero regolarmente autorizzati in prossimità dell’area di esecuzione dell’opera sono i 

seguenti: 

• Bonanno Snc di L. Bonanno & C– S.P. 277 – Oliveto Lucano (MT); 

L’impianto della Bonanno Snc di L. Bonanno & C. dista circa 1,6 km dal punto più vicino della S.P. 51 e 

6,7 km dal punto più lontano, pertanto sarà corrisposto un trasporto pari a 4 km. Per quanto riguarda 

le lavorazioni di consolidamento al km 4+100 questo punto del cantiere dista dall’impianto 3 km. 
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5. QUADRO ECONOMICO 

Gli interventi previsti nel presente progetto trovano copertura finanziaria nelle somme finanziate dal 

decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021 nel quale per l’annualità 2024 l’Amministrazione 

Provinciale di Matera ha presentato il presente progetto per un importo complessivo di € 300.000,00 

meglio dettagliato nel seguente quadro economico: 

 

Lavori a misura 224.800,03€        

di cui manodopera 41.149,93€          

di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso -€                      

Lavori a corpo -€                      

Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso 4.383,75€            

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall 'appalto, ivi inclusi i  rimborsi previa fattura 

(importi esclusi di iva)
11.755,83€          

Ril ievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi l ivell i  di progettazione a cura della stazione appaltante; -€                      

Ril ievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi l ivell i  di progettazione a cura del progettista; -€                      

Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; -€                      

Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva) 1.000,00€            

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli  articoli  60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice; -€                      

Acquisizione aree o immobili, indennizzi; -€                      

Spese tecniche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l 'eventuale monitoraggio di 

parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

-€                      

Spese tecniche relative all 'incentivo di cui all 'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni 

che dovranno essere svolte dal personale dipendente
4.583,68€            

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali  connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si 

tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti  qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 

del codice;

-€                      

Spese di cui all 'art. 45, commi 6 e 7, del codice; -€                      

Eventuali spese per commissioni giudicatrici; -€                      

Spese per pubblicità 250,00€                

Speseper prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal 

capitolato speciale d'appalto, di cui all 'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l 'eventuale monitoraggio 

successivo alla realizzazione dell 'opera, ove prescritto;

-€                      

Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri  eventuali collaudi specialistici; -€                      

Spese per la verifica preventiva dell 'interesse archeologico, di cui all 'articolo 41, comma 4, del codice; -€                      

Spese per i  rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; -€                      

Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; -€                      

IVA sui lavori nella misura del 22% 50.420,43€          

IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22% 2.806,28€            

IVA su su indagini, ri l ievi ed accertamenti di cui alle voci B2 e B3 nella misura del 22% -€                      

Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4% -€                      

Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22% -€                      

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 224.800,03€                                          

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASO 4.383,75€                                               

229.183,78€                                          TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)

SOMME A DISPOSIZIONEB

B1

B10

B4

B5

B2

B8.1

B8.2

B3

QUADRO ECONOMICO

D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51 (fondovalle di Accettura)

A1

A3

A  IMPORTO LAVORI

A2

A1.1

A1.2

70.816,22€                                            

           TOTALE PROGETTO (A+B) 300.000,00€                                          

B6

B8

B9

B7

B11

B15

B18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

B17

B12

B13

B14

B18.5

B18.4

B18.1

B18.2

B16

Iva ed eventuali altre imposte

B18.3
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6. ELENCO ELABORATI 

Il presente progetto risulta composto dai seguenti elaborati: 

Codice elaborato Elaborato 

Elab. A Relazione tecnica e fotografica 

Elab. B Quadro economico di progetto 

Elab. C Computo Metrico Estimativo 

Elab. D Computo metrico costi delle Sicurezza 

Elab. E Elenco dei Prezzi Unitari 

Elab. F Stima Incidenza della Manodopera 

Elab. G Cronoprogramma dei Lavori 

Elab. H Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Elab. I Fascicolo dell’opera 

Elab. L Piano di Manutenzione 

Elab. M Capitolato Speciale d’Appalto 

Elab. N Relazione CAM 

Tav.01 Inquadramento Area e Ubicazione Interventi 

Tav.02 Planimetria Interventi 

Tav.03 Particolari costruttivi 

  

 

Matera, lì 15/04/2025         Il Tecnico 

                 Ing. Antonelia D’Aprile 

 

          _______________________ 


