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Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51
(fondovalle di Accettura)

COMMITTENTE: | Amministrazione Provinciale di Matera

Data, 15/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.004.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres orrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.
SOMMANO mc 12,16 165,23 2°009,20 50,23| 2,500
2 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038.01 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 225,99 2,34 528,82 137,97 26,090
3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento,
previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO ql 3'096,00 3,83 11°857,68 0,00
4 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.25 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie ¢ frammenti diversi. Lo smaltimento,
previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e
rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql 315,00 2,22 699,30 0,00
5 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
B.25.006.01 |materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione
delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.
SOMMANO cad 1,00 349,61 349,61 0,00
6 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.01 |muratura, per 20 cm di profondita ¢ una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'
incluso ne ... ch¢ il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con
resine epossidiche tixotropiche bicomponenti
SOMMANO cad 384,00 13,08 5022,72 2°032,69| 40,470
7 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti ¢/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm| 187750,00 0,98 187375,00 3'858,75| 21,000
8 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 |bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento
del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa ,
per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO mq 30,00 4,65 139,50 32,68 23,430
9 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.01 |struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di
qualsiasi tipo e ... rdi delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica .
per lavorazione eseguita in assenza di traffico;
SOMMANO m 38,00 8,44 320,72 162,12| 50,550
10 Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente
E.01.013.02 |struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di
qualsiasi tipo e ... rto e conferimento a discarica . maggiorazione per lavori eseguiti in
riduzione di carreggiata. ( Percentuale del 20 % )
SOMMANO m 38,00 1,69 64,22 0,00
11 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
E.01.024.01 |rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o
nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile.
SOMMANO cad 50,00 3,81 190,50 104,51| 54,860
12 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 |provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata
ovvero con portata superiore a 35 q.li;
A RIPORTARE 39°557,27 6'378,95

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 39°557,27 6°378,95
SOMMANO mc/km 1°008,90 0,64 645,69 151,35 23,440
13 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 |meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
SOMMANO mc 84,00 5,84 490,56 117,59 23,970
14 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
E.02.007.01 |scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 -
4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e
fino ad una distanza max di mt 2.000.
SOMMANO mc 63,00 4,64 292,32 79,39 27,160
15 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il
E.02.021.02 |rilevato realizzato in fibre di poliestere ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi
UV ... rme EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN ISO 12956, con
le seguenti caratteristiche: massa areica 200 g/mq;
SOMMANO mq 100,00 2,70 270,00 102,01| 37,780
16 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti
E.03.123.02 |e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche
ne ... egnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e
scorrimento longitudinale fino a mm. 100.
SOMMANO m 38,00 1°597,05 60°687,90 19°705,36| 32,470
17 Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti
E.03.123.09 |e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche
ne ... entuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di
carreggiata . ( Percentuale del 20 % )
SOMMANO m 38,00 319,41 12°137,58 0,00
18 Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori
E.04.004.01 |compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 24,00 62,35 1496,40 18,71 1,250
19 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale
E.04.007.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm 600,00 2,55 1530,00 245,11| 16,020
20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 24°240,00 2,79 67°629,60 8'426,65| 12,460
21 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata,
E.04.014.01 |per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante,
per strati d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq|  6°060,00 1,58 9'574,80 2°038,47| 21,290
22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 |pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui
mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.
SOMMANO mc 59,40 162,12 9629,93 100,15 1,040
23 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di
E.04.027A.0 |tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato
1 sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile
ed ogni altro onere di regolazione del traffico.
SOMMANO mq 495,00 5,90 2920,50 801,09| 27,430
24 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte,
E.05.038.01 |secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta,
A RIPORTARE 206862,55 38°164,83

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 206°862,55 387164,83
eseguito ¢ ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita’ di taglio di cm 10 o
frazione, compreso ogni onere e prestazione.
SOMMANO m 76,00 2,17 164,92 104,87| 63,590
25 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.003.01 |contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il
collega ... del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H2 per bordo laterale
SOMMANO m 60,00 155,75 9'345,00 960,67| 10,280
26 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.003.02 |contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il
collega ... ltato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo
per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
SOMMANO coppia 1,00 698,96 698,96 16,01 2,290
27 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea
L.02.036.01 |89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in
accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt
SOMMANO mc 60,00 128,81 7°728,60 1'903,55| 24,630
Parziale LAVORI A MISURA euro 224°800,03 41°149,93| 18,305
A RIPORTARE 224'800,03 41149,93

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord IMPORTI COSTO incid
T/iRiFFA~ E DELLE Quantita Manodopera o ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 224°800,03 41°149,93
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
28 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  47383,75 4383,75 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4383,75 0,00, 0,000
TOTALE euro 229°183,78 41°149,93| 17,955

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 224'800,03 41°149,93| 18,305
M:001 Lavori euro 224'800,03 41°149,93| 18,305
M:001.001 Interventi strutturali ponti euro 807936,08 22°193,24| 27,421
M:001.001.005 Giunti elastometrici euro 807936,08 22°193,24| 27,421
M:001.002 Interventi di consolidamento al km 4+100 euro 31°675,75 4'683,09| 14,784
M:001.002.001 Disfacimento - demolizioni - scavi euro 4°491,59 608,11 13,539
M:001.002.002 Opere di consolidamento euro 77998,60 2°005,56| 25,074
M:001.002.003 Pavimentazione stradale euro 9'141,60 1°092,74| 11,953
M:001.002.004 Opere complementari euro 10°043,96 976,68 9,724
M:001.003 Interventi sulla pavimentazione stradale euro 112°188,20 14273,60| 12,723
M:001.003.001 Disfacimento - demolizioni - scavi euro 28'548,57 3"736,16| 13,087
M:001.003.003 Pavimentazione stradale euro 83639,63 107537,44| 12,599
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'383,75 0,00, 0,000
S:002 Sicurezza euro 4'383,75 0,00/ 0,000
S:002.004 Sicurezza euro 4'383,75 0,00, 0,000
S:002.004.006 Sicurezza euro 4383,75 0,00/ 0,000

TOTALE euro 229°183,78 41°149,93| 17,955

Data, 15/04/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera [computo progetto v03 - riduzione importi.def (E:\Matera\DM\DM 3942024 - Manutenzione straordina



